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6.1 YLEISET VAATIMUKSET  JA OHJEET 
 6.11 Soveltamisalue  
Tätä RMYTL:n osaa 6 "Kalliorakennustyöt"  noudatetaan radalla ja rautatiealueella 
suoritettavissa kalliorakennustöissä  niiltä osin kuin työkohtaisissa suunnitelmissa ei 
kalliorakennustöiden suorittamista, laatua ja laaduntarkkailua ole tarkemmin tai 
 toisin kuvattu. Urakkasopimukseen liitetyt työkohtaiset suunnitelma-asiakirjat 
menevät pätemisjärjestyksessä tämän asiakirjan edelle. Töiden sisältö  ja laajuus 
määritellään aina työkohtaisissa kalliorakennussuunnitelmissa.  
6.12 Noudatettavat asiakirjat 
Kalliorakennustöissä noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 
Yleiset asiakirjat 
Lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, Suomen 
rakentamismääräyskokoelma RakMk /7/, kunnallinen järjestyssääntö sekä työkoh-
taisissa suunnitelmissa mainitut yleiset työselitykset  ja laatuvaatimukset, normit, 
standardit ja julkaisut. RMYTL:n muut osat ja niissä mainitut normit, standarditja 
julkaisut /1 - 5/. Ratatekniset määräykset ja ohjeet RAMO /6/. 
Työkohtaiset asiakirjat 
Työkohtaiset asiakirjat ja niiden pätemisjärjestys määritellään urakkasopimuksessa. 
Tämän asiakirjan pätemisjärjestys  on kohdan 6.1 imukainen. 
Turvallisuusasiakirjat 
Edellä mainittujen asiakirjoj en lisäksi noudatetaan Ratahallintokeskuksen 
junaliikenteeseen ja sähkörataympäristöön  liittyviä turvallisuusasiakirjoja, jotka on 
 lueteltu RMYTL:n osassa  1 "Yleinen osa" /1/. 
6.13 Geotekniset tutkimukset ja selvitykset 
Suunnittelua ja urakkasopimusta varten tehdyt geotekniset tutkimukset ja selvityk-
set määritellään urakkasopimuksessa ja muissa työkohtaisissa asiakirjoissa. Tutki-
mustuloksiaja niihin pohjautuvia suunnitelma-asiakirjoja verrataan työn etenemisen 
mukaan todellisiin geoteknisiin (maaperä, kallioperä, pohjavesi, orsivesi) olosuhtei-
siin. Jos todelliset olosuhteet poikkeavat tutkimustuloksista jaltai suunnitelma- 
asiakirjoista on siitä välittömästi ilmoitettava tilaajalle  ja asiantuntijavalvojalle. 
 Tilaaja, asiantuntijavalvoja  ja ja urakoitsija sopivat yhdessä miten havaitut poik-
keamat otetaan huomioon. Urakoitsijan  on viivytyksittä tehtävä ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen välittömien vahinkojen torjumiseksi. 
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6.14 Ympäristövaikutukset ja vastuurajat 
Työkohteesta mandollisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja 
 kalliorakennustöiden riskianalyysi  liitetään ohjeellisina urakkasopimukseen. Ura-
koitsijan tulee tarkistaa niissä annetut tiedot ennen töiden aloitusta  ja jatkuvasti 
seurata ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Urakoitsijan tulee tiedottaa muutoksista 
tilaajalle ja ottaa muutokset huomioon työsuorituksissaan. Vastuurajat määritellään 
työkohtaisissa asiakirjoissa. 
Työmaaliikenteen ympäristövaikutukset otetaan huomioon työkohtaisten ja työn 
aikana laadittavien asiakirjojen mukaan. 
Juna- ja vaihtotyöliikenne sekä sähkörataympäristö otetaan huomioon työkohtaisten 
asiakirjojen sekä RMYTL:n osan 1 "Yleinen osa" /1/ mukaan. 
6.15 Katselmukset ja tiedotusvelvoitteet  
Urakka-alueen ja sen lähiympäristön kiinteistöjä, rakenteita ja laitteita koskevat 
katselmukset suoritetaan sekä ennen louhintatyön aloittamista että niiden päätyttyä. 
Katselmoitaviin kohteisiin tulee sisällyttää myös louhinnan vaikutusalueella sijaitse-
vat kalliotilat sekä maanalaiset rakenteet  ja laitteet. Jos katselmoitaviin kohteisiin 
sisältyy tiloja tai rakenteita, joihin ei ole pääsyä, sovitaan menettelytavoista kohteen 
omistajan kanssa. 
Katselmusajankohdat ja katselmoitavien alueiden laajuudet määrittää urakoitsija  ja 
 esittää näitä koskevan työaikatauluun sidotun suunnitelman tilaajan  ja
 ympäristöviranomaisen  hyväksyttäväksi. Minimialue on riskianalyysiin sisällytetty
alue. 
Täydentäviä katselmuksia suoritetaan myös työn aikana  jos ympäristössä havaitaan 
vaurioita tai haittoja, jotka ovat voineet aiheutua urakkaan sisältyvistä töistä. 
Urakoitsija kustantaa katselmukset  ja ne suorittaa molempien osapuolien hyväksymä 
puolueeton katselmusmies. Urakoitsija esittää katselmusmiehen tilaajan hyväksyttä-
väksi. Katselmuspöytäkirjat allekirjoittavat urakoitsija, katselmusmies ja kunkin 
kohteen omistaja. Allekirjoitetut pöytäkirjat jaetaan niiden allekirjoittajille  ja 
 tilaajalle. Katselmuspöytäkirjojen tietoja täydennetään tarpeen  ja mandollisuuksien
mukaan valokuvaamalla, videokuvaamalla (esimerkiksi viemärit) ja piirustuksilla. 
Urakoitsija tiedottaa kirjallisesti lähialueen kiinteistöjen isännöitsijöille  tai omistajille 
louhintatyön suorittamisesta. Tiedotukseen tulee sisältyä yrityksen ja työn 
vastuuhenkilöiden yhteystiedot, työn kokonaisaikataulu, päivittäinen työaika ja 
 ennakkoarvio räjäytysten kelloajoista.  Tiedotus uusitaan, jos ilmoitetut tiedot
muuttuvat. 
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6.16 Suojaamistoimenpiteet  
Ympäristön suojaaminen 
Ympäristön kiinteistöjen, rakenteiden ja laitteiden suojaamistoimenpiteet määritel-
lään työkohtaisissa asiakirjoissa. Urakoitsijan  on sovittava toimenpiteiden suo-
rittamisesta ja ajankohdista omistajien tai heidän edustajiensa kanssa. Aikataulussa 
 on  otettava huomioon väliaikaisten suojarakenteiden rakentaminen sekä pysyvät 
lujitus- ja vahvistamistyöt. Kaikki väliaikaiset rakenteet on poistettava välittömästi 
tarpeen päätyttyä ja olosuhteet saatettava suunnitelmissa esitetyn  ja katselmusvai-
heessa sovitun mukaisiksi.  
Kiven heitto ja sinkoutuminen 
Kiven heitto ja sinkoutuminen on estettävä yleisten rajäytys-  ja louhintatöitä kos- 	I 
kevien asiakirjojen ja työkohtaisten suunnitelmien mukaan. 
Pölyn leviämisen estäminen 
Pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä porauksessa pölynerottimia  tai vesihuuh-
telua. Kaivutöissä, kalliopintojen puhdistamisessa ja louheen käsittelyssä syntyvää 
polyami stä on v hennettävä tarpeen ja mandollisuuksien mukaan kastelemalla. 
Ratarakenteiden ja laitteiden suojuanhinen  
Jos suunnitelmat on laadittu siten, että irrotettavaa kalliomas saa joudutaan räjäytyk-
sessä purkamaan tai on mandollista, että se purkautuu rata- tai muille rakenteille, 
suojataanja tuetaan rakenteet kohdekohtaisten suunnitelmien  ja asiakirjaluettelossa 
 ilmoitettujen muiden asiakirjojen mukaan. Urakoitsijan laadittaviksi määrätyt 
suojaus- ja tuentasuunnitelmat ja niihin liittyvä aikataulu  on hyväksytettävä tilaajalla 
 etukäteen. Suojaukset  ja väliaikaistuennat poistetaan ja asennetaan uudelleen
raidevarausten mukaan.  
6.17 Ympäristön tarkkailujärjestelmät  
6.171 Pohja-ja orsivesihallinta 
Louhintatyön vaikutusalueelle asennetut jaltai urakoitsijan asennettavaksi  määrätyt 
pohja- ja orsivesiputket esitetään työkohtaisissa suunnitelmissa. Urakoitsijan 
asennettaviksi määrättyjen putkien tulee olla pysyvään käyttöön tarkoitettuja  ja ne 
luovutetaan työn päättyessä asianmukaisessa kunnossa tilaajalle tai hänen määrää-
mälleen. Tilaaja luovuttaa aiemmin asennettujen putkien havaintotiedot urakoitsijalle 
viimeistään työn alkaessa. 
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Urakoitsija suorittaa vesipintojen korkeusasemien mittaukset työkohtaisissa 
suunnitelmissa esitetyn mukaan  ja vastaa putkien toimintakuntoisuudesta työn ajan. 
Mittaustulokset toimitetaan tilaajalle ja ao. kunnalliselle viranomaiselle työmaa-
kokousväleittain. 
Normaalista vaihteluista poikkeavista vesipintojen muutoksista tulee ilmoittaa 
viivytyksettä tilaajalle ja kohteen asiantuntijavalvojalle sekä kunnalliselle viranomai-
selle. Urakoitsijan tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin, jos työstä johtuva 
pohjavesipinnan aleneminen aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle. Toimenpiteinä 
tulevat kysymykseen kaivantojen  ja kalliotilojen tiivistäminen sekä korvausveden 
imeyttäminen maaperään työkohtaisten suunnitelmien mukaan. 
Työnaikaiset jaltai pysyvät pohjaveden alentamiset ja niiden suoritustavat sekä 
ajoitukset esitetään työkohtaisessa suunnitelmassa.  
6. 1 72 Vuotove,sin,äärän niittaanunen  
Suurin sallittu paikallinen vuotovesivirtaama (l/rnin/IOO-tunnelimetriä) ja sallittu 
kalliotilojen jaltai sen osa-alueen kokonaisvuotovesivirtaama (11mm) ilmoitetaan 
työkohtaisessa suunnitelmassa. Virtaaman mittaamista varten kalliotiloihin rakenne-
taan mittapatojaja lisäksi seurataan ulos pumpattavaa kokonaisvirtaamaa työkohtai-
sissa suunnitelmissa ilmoitetussa laajuudessa. Tunnelisuuaukoilta sisään tuleva 
sadevesi erotetaan tarvittaessa omilla mittapadoillaan. Mittaamiset  on ajoitettava 
 siten, että työvedet (poraus, kastelut, pesut) eivät aiheuta mittausvirhettä. Tilanne 
 on  tasaantunut varmimmin juuri ennen työviikon ensimmäisen työvuoron alkua. 
Vuotovesivirtaamaraportti on esitettävä kirjallisesti työmaakokousväleittäin 
Mittaustuloksia käytetään tiivistystöiden onnistumisen seuraamisessa ja niiden 
perusteella määrätään mandollisesti tarvittavat täydentävät tiivistystoimenpiteet 
Merkittävistä paikallisista vuodoista tulee ilmoittaa viivytyksettä tilaajalle ja 
asiantuntijavalvojalle. Työ on välittömästi keskeytettävä ja ryhdyttävä tiivistystoi-
menpiteisiin, jos vuoto voi aiheuttaa pohja- tai orsiveden alenernista haitallisessa 
määrin. 
6. 1 73 Ynzpiiri.stäii siirtymäinittauk,set  
Ympäristön kiinteistöihin  ja rakenteisiin asennelaan työkohtaisissa suunnitelmissa 
määrätyt mittauspisteet, joiden siirtymiä mittaamalla voidaan todeta työn aikana 
mandollisesti tapahtuvat painumat ja siirtymät. Mittauspisteet on asennettava 
 mandollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta ainakin ensimmäiset havainnot saadaan 
ennen kuin mandollisia siirtymiä aiheuttavat työvaiheet aloitetaan. 
Urakoitsijan mittausvelvollisuuteen  sisältyvät myös aiemmin asennetut mittauspi  s - 
teet, joiden havaintotiedot tilaaja luovuttaa urakoitsijalle työn alkaessa. 
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Mittaustulokset toimitetaan kirjallisina tilaajalle ja asiantuntijavalvojalle sitä mukaa 
kuin ne valmistuvat ja yhteenveto mittauksista esitetään jokaisessa työmaakokouk
-sessa.  Urakoitsija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tilaajalle  ja asiantuntija
valvojalle, jos mittauksissa havaitaan ennakkoarvioista poikkeavia tuloksia.  
I 
I 
RMYTL 6 	 98-06 
RMYTL 6 Kalliorakennustyöt 
6.174 Lou hintatärinän mittaaminen 
Urakoitsija suorituttaa kustannuksellaan louhintatärinän mittaukset ja sopii mittaus- 
kohteiden omistajien kanssa mittausten suorittamisesta. Mittaukset  on annettava 
asiantuntevan mitta.ajan hoidettaviksi. Mittaaja  ja työn vastuuhenkilö on hyväksytet-
tävä tilaajalla. Tärinamittausten  suorittaja raportoi suoraan tilaajalle.  
Ympäristön riskianalyysissa on arvioitu laitteiden ja rakenteiden tärinänkestävyyttä 
 ja  esitetty suosituksia toimenpiteiksi tärinähaittojen  ja -vaurioiden vaittämiseksi. 
Riskianalyysissä ja sen viiteasiakirjoissa annetut raja-arvot ovat suosituksia, joiden 
noudattaminen ei vapauta urakoitsijaa tärinähaitta-  ja vauriovastuusta lukuun 
ottamatta julkaisussa "Louhintatöiden sallitut tärinäarvot sähköistetylla radalla"  /8/ 
I 
	 annettuja ratateknisten laitteiden tärinäraj  oja. 
Urakoitsija laatu ja hyvaksyttää tilaajalla louhintatyön etenemiseen sidotun 
tärinämittaussuunnitelman. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi mittauspisteiden paikat, 
mitattava suure pistekohtaisesti ja mittarityyppi. Samanaikaisten mittauspisteiden 
lukumäärän tulee vastata kussakin louhintavaiheessa esiintyvää todellista tarvetta. 
Tärinämittauslaitteista tulee vaadittaessa esittää kirjalliset tarkastustodistukset. 
Mittauslaitteiden tulee rekisteröidä riskianalyysissa annettuja suureita suoraan. 
Mittarivirhe saa olla enintään 5%. Tärinämittarit on luettava välittömästi jokaisen 
räjäytyksen jälkeen. Tulokset kirjataan räjäytyspäiväkirjaan. 
Tärinäraporttien sisällöstä annetaan ohjeet riskianalyysissa. Raportit toimitetaan 
työnvalvojalle päivittäin ja raportteja koskeva yhteenveto esitetään jokaisessa 
työmaakokouksessa. 
Tilaajalla on oikeus milloin tahansa käydä mittauspisteissä lukemassa tärilläarvoja 
 ja  saada haltuunsa alkuperäiset taltiot. 
Urakoitsijan tulee räjäytysten suunnittelussa ottaa huomioon tärinäniittaustul  okset. 
 Tilaajalla  on oikeus ilman eri korvausta vaatia urakoitsijaa muuttamaan louhintata-
poja, jos riskianalyysissa esitetyt louhintatärinän raja-arvot ylitetään. 
6.18 Työmaan yleisjärjestelyt 
Tukialueel 
Urakoitsijan käyttöön työn ajaksi luovutettavat tukialueet  ja niiden käyttöehdot 
esitetään työkohtaisissa asiakirjoissa. Urakoitsija vastaa tukialueiden kunnossapi-
dosta työn aikana ja palauttaa tukialueet työn päättyessä alkutilannetta vastaavaan 
 tai työkohtaisten  asiakirjojen edellyttämään kuntoon. 
RMYTL () 	 98-06 
lo 
RMYTL 6 Kalliorakennustyöt 
Työmaatiet 
Urakoitsijan käyttöön luovutettavat ja urakoitsijan rakennettaviksi määrätyt 
työmaatiet esitetään työkohtaisissa asiakirjoissa. Urakoitsija vastaa työmaateiden 
kunnossapidosta työn aikana. Työmaateiden luovuttaminen tilaajalle tai niiden 
purkaminen tehdään työkohtaisten suunnitelmien mukaan. 
Infrastruktu uri 
Tiedot työmaan tarvitsemista LVIST-järjestelmistäja -liittymistä annetaan työkoh-
taisissa asiakirjoissa. Urakoitsija hankkii  ja kustantaa liittymät sekä sopii liittymisistä 
suoraan ao. laitosten kanssa ellei työkohtaisissa asiakirjoissa ote toisin määrätty. 
Työnaikainen kuivanapito  
Urakkaan sisältyy avoleikkaustenja kalliotilojen työnaikainen kuivanapito työkoh-
taisissa asiakirjoissa määrätyn mukaan. Johdettaessa vesiä yleiseen viemäriin  on 
käyttöehdoista sovittava viemärilaitoksen kanssa. Poistettavista vesistä on erotetta-
va öljy, hiekka, liete ja pinnalla kelluvat roskat ennen kuin ne johdetaan viemäriin 
 tai  avo-ojiin. Erotusjätteet urakoitsija toimittaa kaatopaikalle tai ympäristövi-
ranomaisten mäaräämäan  paikkaan. Mandollisten ongelmajätteiden osalta noudate-
taan ympäristöviranomaisten määräyksiä. Lisäksi noudatetaan mandollista työkoh-
taista vesien puhdistussuunnitelmaa. 
Työnaikainen kalliotilojen ilrnani'aihto  
Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan kalliotilojen työnaikaisesta ilrnanvaihdosta. 
Ilmanvaihtoa koskeva suunnitelma on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi työn 
aloitusvaiheessa. Suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon ympäristön 
asettamat vaatimukset melun, pölyn ja räjähdyskaasujen suhteen. Tarvittaessa 
järjestelmä varustetaan suodattiminja äänenvaimentimin, Poistettava ilma johdetaan 
kanavoituna riittävän kauas tai korkealle, jos olosuhteet niin vaativat. Tarvittaessa 
suunnitelma esitetään ympäristöviranomaisen hyväksyttäväksi. 
Työnaikainen valaistus 
Urakoitsija hankkii ja kustantaa työnaikaisen valaistuksen. Valaistuksen tulee täyttää 
työn tekemisen ja työturvallisuuden asettamien vaatimusten lisäksi myös työnval-
vonnan tarpeet. 
6.19 Työnaikaiset tutkimukset ja kalliomekaaniset mittaukset  
6.191 Työnaikainen rakennusgeologinen kalliokartoitus  
Työn aikana tehdään taydentava silmämääräinen rakennusgeologinen kalliokartoitus 
 /17,18/ kalliorakennussuunnittelijan tai  tilaajan hankkiman muun asiantuntijan 
toimesta. Urakoitsijan työnjohdon tulee osallistua pidettäviin katselmuksiin  ja 
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huolehtia siitä, että olosuhteet kalliotiloissa ovat riittävän hyvät. Tilojen tulee olla 
tuuletettuja, kulkukelpoisia ja riittävästi valaistuja. Kalliopinnat pestään tarvittaessa 
välittömästi ennen katselmuksia. Katselmukset pidetään työn etenemisen mukaan 
sovittavassa aikataulussa  ja ennen kuin kalliopinnat ruiskubetonoidaan. Urakoitsija 
avustaa kartoituksessa tarvittavien sijaintimittausten suorittamisessa. 
Rakennusgeologinen kalliokartoitus tehdään vain jos työkohtaisissa asiakirjoissa on 
 niin märätty. Rakennusgeologiseen kalliokartoitukseen liittyvänä otetaan paikalta 
myös näytteet mandollisia laboratoriotutkimuksia varten. Nämä tutkimukset hankkii 
 ja  kustantaa tilaaja erikseen. 
6.192 Kalliomekauniset mittaukset  
Kalliomekaanisten analyysien j altai kalliorakenteiden käyttäytymisen seuraamisen 
vaatimat työnaikaiset siirtymä- jajännitystilamittaukset määritellään työkohtaisissa 
suunnitelmissa. Kaikkien, myös aiemmin asennettujen tarkkailuj ärj estelmien 
työnaikaiset havainnoinnit suorittaa urakoitsija työkohtaisten suunnitelmien mukaan. 
Mittausjärjestelmien asentaminen  ja mittausten suorittaminen on annettava alaan 
erikoistuneen mitta.ajan hoidettavaksi. Mittaaja  ja sen vastuuhenkilöt on hyväksytet-
tävä tilaajalla. 
Mittaustulokset toimitetaan kirjallisina tilaajalle ja asiantuntijavalvojalle sitä mukaa 
kuin ne valmistuvat. Yhteenveto mittauksista esitetään jokaisessa työmaakokouk
-sessa.  Urakoitsija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tilaajalle  ja asiantuntija-
valvojalle, jos mittauksissa havaitaan ennakkoarvioista poikkeavia tuloksia 
Mittaustuloksia käytetään kalliomekaanisten analyysien lähtötietoina. Kalliome-
kaanisten analyysien perusteella määritellään lopulliset kallionlujitustoimenpiteet 
sekä louhinnan ja kalli onlujitusten vuorottelut /  19-21/. 
6.193 Radonpitoisuu.s  
Työn aikana tutkititan iranoniaisniaarayksissa vaaditut ja tydkohtaisissa asiakijui:-
sa määritellyt kalliotilojen ilman  ja kalliotiloihin vuotavan veden radonpitoisuudtt 
 Urakoitsija tilaa tutkimukset  ja maksaa niistä aiheutuvat kulut. Tutkimuslaitos 
hyväksytettävä tilaajallaja tutkimustulokset toimitetaan tilaajalle  k 
i.(]/WIflfl 
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asiakirjoissa. Urakoitsija tilaa tutkimukset ja maksaa niistä aiheutuvat kul 
 Tutkimustulokset toimitetaan kirjallisina tilaajalle  ja tarpeen mukaan myös ympär
töviranomaisille. Tutkimuksen aiheinn  n ... 
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6.195 Saastuneiden maa-ainesten tutkimus ja käsittely 
Mandollisten saastuneiden maa-ainesten tutkimus-  ja käsittelyohjeet vastuurajoineen 
 määritellään  työkohtaisissa asiakirjoissa.  
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6.2 MAANSIIRTOTYÖT  
6.21 Purkutyöt ja raivaaminen 
Urakoitsija laatu lopullisen purku- ja raivaussuunnitelman työkohtaisten 
 suunnitelma-asiakiijojen pohjalta  ja hyväksyttaa suunnitelman tilaajalla ja valvojalla. 
 Suunnitelmassa esitetään aikataulu, töiden suoritustavat  ja jätteiden käsittely. Työt
 on  tehtävä siten, että säilytettävät rakennusosat jäävät ehjiksi ja purkurajat ovat
siistejä. Asbesti- ym. ongelma-aineiden purkaminen jaltai käsittely on annettava 
alaan erikoistuneen yrityksen hoidettavaksi. Työkohtaisissa asiakirjoissa määrätään 
mandollinen purkuosien ja kaadettujen puiden hyötykäyttö.  
6.22 Maankaivu 
Kaivutöiden laajuus käy ilmi suunnitelmista ja tutkimusraportei sta 
Kalliopinta kaivetaan esiin louhittavilta alueilta vähintään  1 metrin etäisyyteen 
teoreettisen louhintalinjan ulkopuolelle ellei suunnitelmissa ole toisin määrätty  tai 
lujitusten suorittaminen vaadi suurempaa puhdistamisleveyttä. Työnaikaiset luiskat 
tehdään riittävän loiviksi maalajista ja luiskakorkeudesta riippuen. Maaluiskien 
kaltevuuksia valittaessa on otettava huomioon korkeiden kalliorintausten juurella 
tehtävien töiden työturvallisuusnäkökohdat sekä louhintatärinän vaikutus luiskien 
pysyvyyteen. 
Mikäli luiskat jäävät pysyviksi tasataan niiden  pinnat rakennekerrosten edellyttämäl-
lä tarkkuudella. Pysyvien luiskien kaltevuudet ja puhdistettavan kalliokaistan leveys 
määritellään työkohtaisissa asiakirj oissa. 
Kaivumaiden maalajitiedot käyvät ilmi tutkimusraporteista. Mandolliset pohja-
vesipintojen alentamiset tulee tehdä ennen kuin kaivu ulotetaan pohjavesipinnan 
alapuolelle. 
6.23 Työnaikaiset tukiseinät 
Urakoitsija laatu työnaikaisten tukiseinien suunnitelmat työkohtai  sten suunnitelma-
asiakirj oj en pohjalta ja hyväksyttää suunnitelmat mitoituslaskelmineen  tu aaj alla ja 
 asiantuntijavalvojalla  sekä tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisella. 
Tukiseinät mitoitetaan yleisesti hyväksyttyjä maan- ja vedenpaineolettamuksia 
 käyttäen  ja junakuorma sekä muut ajoneuvokuormat ja niiden aiheuttama tärinä
huomioon ottaen. Mitoitusparametrit annetaan työkohtaisissa asiakirj oissa. Niiden 
lisäksi noudatetaan tuettujen kaivantojen suunnittelu-, rakentamis- ja valvontaohjei
-ta  rautatiealueiden kaivantotöissä /9 - 11/. 
Tukiseinäsuunnittelussa otetaan huomioon normaalien mitoitu sparametrien lisäksi 
myös louhintatärinän vaikutus. 
I 
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6.24 Kalliopintojen puhdistaminen louhintaa varten 
Louhittavat ja lujitettavat kalliopinnat puhdistetaan työn edellyttämällä tarkkuudella 
kauttaaltaan kaivutöiden yhteydessä. Lujitettavat kalliopinnat puhalletaan  tai 
pestaan niin puhtaiksi, että kallion rakoilu tulee selvästi esille lopullisen ennakkoluji-
tuksen määrittelemistä varten. Puhdistustarkkuudessa otetaan lisäksi huomioon 
louhintamassojen käyttötarkoitus työkohtaisten suunnitelmien mukaan. 
6.25 Kaivumaiden omistussuhteet ja käyttö 
Kaivumaiden omistussuhteet ja käyttö määrätään työkohtaisissa asiakirjoissa. Ellei 	I 
muuta määrittelyä ole, ovat kaivumassat rakennuttajan omaisuutta. Kaivumaiden 
käsittelyt esitetään työkohtaisissa asiakirjoissa. Kaivumaiden käsittelyssä otetaan 
tarvittaessa huomioon kohdan  6.195 ja ympäristöviranomaisten  määräykset. 
I 
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6.3 LOUHINTATYÖT  
6.31 	Yleistä 
Louhintatöiden laajuus esitetään suunnitelmissa. Urakkaan sisältyy myös salaoja-, 
pintavesi- ja viemärikaivojen ja putkistojen rakentamisen sekä kaapeliputkien ja - 
 kaivojen vaatimien tilojen louhiminen urakkaohjelmassa  ja muissa työkohtaisissa
asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. 
Irrallisen räjähdysaineen käytössä on otettava huomioon lainsäädännön  ja 
 viranomaispäätösten  asettamat rajoitukset. 
Patruunoimattoman (irrallisen) räjähdysaineen käyttöä rajoitetaan tarkkuuslouhitta-
vien pintojen läheisyydessä. Patruunoimattomalla räjähdysaineella panostetun reiän 
etäisyys tarkkuuslouhittavista pinnoista määritellään reunareikärivin panostuksen 
rikkomisvaikutuksen mukaan. Minkään panostetun reiän rikkomisvaikutus ei saa 
ulottua reunareiän rikkomisvaikutusta kauemmaksi tarkkuuslouhittavaan pintaan 
Reuna- ja kenttäreikien panostusta koskevat ohjeet annetaan tarkemmin työkohtai-
sissa asiakirjoissa sekä avo- että tunnelilouhinnan osalta. 
Ympäristöä häiritseviä töitä saa tehdä viranomaisten myöntämien työlupien mukai-
sesti. Urakoitsija vastaa lupien hakemisestaja lupaehtojen täyttämisestä. 
Sytytystapaa valittaessa on otettava huomioon sähköradan läheisyys. 
Raidevaraus- ja jännitekatkoajat annetaan urakkaohjelmassa. Räjäytykset  ja radan 
 suojaustoirnenpiteet  tulee rytmittää niiden mukaan.  
6.32 Mittaukset 
6.321 Yleistä 
Louhintatyon suorittamiseksi ja louhintatuloksen kartoittamiseksi  tarvittavat 
mittaukset ja tulostukset sisältyvät urakkaan. Rakenteiden mitat ja korkeusasematie
-dot  sekä käytettävä koordinaatisto, korkeusjärjestelmä ja lähtöpistetiedot annetaan 
työkohtaisissa asiakirjoissa. Urakoitsijan käyttöön luovutetaan erikseen pyydettäes-
sä mittaus- ja louhintasuunnitelmat DWG- tai DXF-muotoisina tiedostoina tai 
 muussa sovitussa formaatissa. 
Tasorunkoverkon tarkkuusvaatimus on kaavoitusmittausasetuksen 493/82  luokan 
 V  mukainen, Korkeusrunkoverkon sulkuvirhe saa olla enintään 0,0003 JL, jossa L 
on lausuttu metreissä. 
Tarkkuusvaatimuksissa otetaan huomioon työkohtaisen kiintopisteverkon tarkkuus 
työkohtaisten asiakirjojen mukaisesti. 
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6.322 Louhintatyöhön liittyvät mittaukset 
Urakoitsij a laatu louhintatyöhön liittyvistä mittauksista mittaussuunnitelman  ja 
hyväksyttää sen tilaajalla. Mittaussuunnitelmassa tulee esittää kalusto, henkilöstö 
(nimet, koulutus, kokemus) ja käytettävät mittausmenetelmät. 
Louhintatyön runkoverkko on kolmiulotteinen, jolloin kaikilla pisteillä on taso- ja 
korkeuskoordinaatit, Pisteistö mitataan ja tasoitetaan louhinta-alueella yhtenäisenä 
verkkona ilman ulkoisia pak.koja. Liittäminen hankkeen koordinaatistoon tehdään 
käyttäen vähintään kolmea pistettä, jotka sijaitsevat eri puolilla louhinta-alueen 
ympärillä. 
Tunnelilouhinnoissa laajennetaan pisteistöä verkkomaisena rakenteena tunnelin 
 sisään.  Tunnelin sisällä pisteverkko muodostuu tunnelin kummallakin reunalla
olevista pisteistä, jotka mitataan ja tasoitetaan samaan verkkoon. Tunneleiden 
puhkaisemisen jälkeen eri tunneliosien verkot liitetään toisiinsa  ja tasoitetaan 
 yhtenäisenä. 
Mittaajan tulee työn etenemisen mukaan toimittaa tilaajalle mitattujen runkopistei
-den koordinaattitiedot  ja tasoituslaskennan tulokset. 
Tunnelin ja avoleikkausten seiniin merkitään maalimerkein 20 metrin välein etene- 
mää ilmoittavat lukemat, jotka sidotaan suunnitelmien mukaisiin paalulukemiin. 
Samoille kohdille merkitään lyhyt korkeusasemaviiva tasolle kv + I m. 
6.323 Louhintatuloksen tarkernittaukset 
 Yleistä 
Louhintatuloksen tarkemittaukset ja niiden tulosteiden laatiminen ja toimittaminen 
sisältyvät louhintaurakkaan. Louhintatuloksen tarkemittaukset  on tehtävä ja 
tulostettava työn etenemisen mukaan. Yhteenveto tarkemittaustuloksista  on 
 esitettävä jokaisessa työmaakokouksessa. Tarkemittaukset piirturitulostetaan 
työkohtaisessa selityksessä määriteltyyn mittakaavaan  ja tulosteet luovutetaan 
kolmena kansioituna kopiosarjana tilaajalle. Tarkepiirustukset tulostetaan mainittu-
jen piirustussarjojen lisäksi myös DWG- tai DXF-muotoisina tiedostoina, jotka 
luovutetaan tilaajalle. 
Tarkemittaukset on tehtävä ennen kallionlujitustöitä siten, että väItetään  jo lujitettu
-j en kalliopintoj en laajennuslouhinnat. Työnaikaisten lujitusten  vaatimat tarkemit
taukset on tarvittaessa suoritettava erillisinä mittauskertoina. Viranomaisten 
mandollisesti vaatimat tarkemittaukset ja niiden tulosteet sisältyvät urakkaan vaikka 
niitä ei asiakirjoissa olisikaan erikseen mainittu. 
Tarkemittaukset on suoritettava elektro-optisin tai stereokuvausmenetelmin. 
Mittausmenetelmät, henkilöstö ja kalusto on hyväksytettävä tilaajalla. 
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Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ja tulostamaan täydentäviä työn aikana 
maarättävia tarkemittauksia, jos jatkosuunnittelun lähtötietojen saamisen aikataulu 
sitä edellyttää. 
Urakoitsijalle luovutetaan erikseen pyydettäessä veloituksetta suunnitelmapiirustus
-ten DWG- tai  DXF-muotoiset tiedostot tarkemittaustulostuksia varten. 
Kalliotunneleiden poikkileikkausten tarkernittaukset 
Kalliotunneliosuuksien poikkileikkaukset tarkemitataan  20 metrin välein. Lisäksi 
tarkemitataan tunnelipoikkileikkaus välittömästi kunkin tunneliotsan takaa. Jokaisen 
louhintasuunnitelmapiirustuksissa esitetyn poikkileikkauksen kohdalla tehdään 
tarkemittaus. Mitattavien 
 pisteiden välin tulee olla 0,3 - 0,6 metriä todellista 
louhittua pintaa pitkin mitattuna. 
Poikkileikkausten tarkemittaustulosteissa esitetään tunnelin teoreettinen ja todelli-
nen louhittu poikkileikkaus sidottuna mittalinjaan  ja korkeusviivaan (kv). 
Kunkin tarkemittauskohdan tarkka sijainti ilmoitetaan suunnitelmien mukaisiin 
paalulukemiin sidottuna ja merkitään kallioseinämiin maalimerkein. 
Poikkileikkausten tarkemittauksia varten pohja tulee alustavasti tasata, jotta 
mittaustulosten perusteella voidaan todeta, ettei pohjaa tarvitse pohjaura-  ja 
 syvennyslouhintoja  lukuun ottamatta enää avarruslouhia.  
A voleikkausten poikki- ja pituusleikkausten tarkemittaukset 
Avoleikkausten poikkileikkaukset tarkemitataan  5 metrin välein niiltä osin kuin 
, rakenteet perustetaan suoraan kalliolleja muualla 10 metrin välein. Lisäksi avoleik-
kausten poikkileikkaukset tarkemitataan välittömästi kunkin tunneliotsan edestä. 
Jokaisen louhintasuunnitelmapiirustuksissa esitetyn poikkileikkauksen kohdalla 
tehdaan tarkemittaus. Mitattavien pisteiden  välin tulee olla 0,3 - 0,6 metriä todellista 
louhittua pintaa pitkin mitattuna. 
Sidonnat linjoihin tehdään kuten kalliotunnelipoikkileikkausten osalta edellä  on 
 mäarätty.  Kunkin poikkileikkauksen tarkemittauskohdan tarkka sijainti ilmoitetaan 
suunnitelmien mukaisiin paalulukemiin sidottuna ja merkitään kallioseinämiin 
maalimerkein. 
Kunkin tunneliotsan kohdalla tunnelin pituusleikkaus tarkemitataan  tunnelin 
 keskilinjaa  pitkin. Pituusleikkauksen tarkemittauksen tulee ulottua 10 metriä
 tunnelin  sisään ja sisältää tunneliotsan ja kalliokaton todellinen louhinta sekä pohjan 
tasaus. Mitattavien pisteiden välin tulee olla 0,3 - 0,6 metriä todellista louhittua 
pintaa pitkin mitattuna. Pituus- ja poikkileikkausten tarkemittaustulosteissa  tulee 
esittää myös maaluiskan todellinen kulku tunneliotsan  ja avoleikkausreunojen 
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yläpuolella. Pituusleikkaustulosteissa tulee esittää vaakasuorat korkeusviivat  1 
 metrin välein  ja linjojen paalulukemat. 
Kaiiotunneleiden ja avoleikkausten vaakaleikkausten tarkemittaukset 
Kalliotutmeleiden ja louhittujen avoleikkausten alueilla tarkemitataan kallioseinien 
todellinen kulku noin tasossa  kv + 0,5 metriä. Mitattavien pisteiden välin tulee 
vaihdella kalliopinnan epätasaisuuden I tasaisuuden mukaan välillä 0,5- 2,0 m. 
Vaakaleikkausten tarkemittauspisteiden mittaustulokset  ja louhintasuunnitelma-
pohjapiirustuksen tiedostot  yhdistetään ja tiedostoon lisätään todellista louhintaa 
kuvaava louhintaviiva. Näin syntynyt suunniteltua  ja todellista louhintaa kuvaava 
yhdistetty pohjapiirustus sisällytetään tarkepiirustustulostuksiin.  
6.324 Pohjapintojen tarkemittaukset 
	 I 
Kaikkien seuraavassa käsiteltyjen pohjapintojen tarkemittaustulokset esitetään 
työkohtaisen selityksen mukaisissa vaaituskartoissa, jotka luovutetaan tilaajalle 
kolmena kansioituna kopiosarjana ja DWG- tai DXF-muotoisina tiedostoina. 
Jokainen tarkemittauspiste tulostetaan kartalla koordinaattiensa  X ja Y mukaisessa 
kohdassa Z-koordinaatin mukaisena lukuarvona. 
Rakenteiden perustamistasotja tukeutumispinnat  
Ks. kohta 6.52. 
Teräsbetonirakenteiden kiinteään kallioon tehtävät perustamistasot ja tukeutumis
-pinnat  tarkemitataan hyväksyvän pohja- ja rakennekatselmuksen jälkeen. 
Perustamistasot ja tukeutumispinnat tarkemitataan tulevan rakenteen keskilinjaa 
pitkin 2,5 metrin välein. 
Betonoidut kalliopohjat  
Ks. kohta 6.53. 
	 I 
Betonoidut pohjat tarkemitataan seuraavasti: 
Poikkileikkaus 5 metrin välein kuten avoleikkausten tarkemittauksissa 
kohdassa 6.323 
Tarkemmat ohjeet annetaan työkohtaisessa suunnitelmassa.  
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Tasatut louhintapohjat  
Ks. kohta 6.54. 
Tasatut pohjat tarkemitataan 5 metrin ruutuun. Erilliset pistejonot tulee tarkemitata 
pohjauria pitkin 5 metrin välein ja lisäksi vähintään yksi piste jokaisen kuopan ja 
syvennyksen kohdalta. Jokaisen suunnitelmapiirustuksissa esitetyn korkeusasemalu
-keman  kohta tulee tarkemitata.  
6.33 Tarkkuusvaatimukset ja ylilouhintakorvaukset  
6.331 Louhinnan tarkkuusvaatimukset  
Tässä selityksessä noudatetaan tarkkuusmä.arittelyä, jonka mukaan ylilouhinta  on 
(+)  ja louhintavajaus on (-). Ylilouhinta ja louhintavajaus mitataan kohtisuorina 
etäisyyksinä teoreettisesta (suunnitelmapiirustusten mukaisesta) louhintalinj asta. 
Kalliotunneleiden katto- ja seinäpintojen louhinta on tehtävä siten, että; 
Ylilouhinta on enintään +350 mm ellei työkohtaisissa asiakirjoissa ole 
erikseen toisin määrätty. 
Louhintavajaus on enintään -50 mm. 
Avoleikkausten seinäpintojen louhinta on tehtävä siten, että: 
Ylilouhinta on enintään +200 mm tunneliotsapinnoillaja niillä alueilla, 
joilla myöhemmin tehtävät teräsbetonirakenteet vaietaan kalliota vasten. 
Ylilouhinta on enintään +350 mm niillä alueilla, joilla kalliopinta  jää yleis- 
piirustusten mukaan lopulliseen maisemaan näkyviin. 
Louhintavajaus on enintään -50 mm niillä alueilla, joilla myöhemmin teh-
tävät teräsbetonirakenteet vaietaan kalliota vasten ja tunneliotsapinnoilia. 
Louhintavajaus on enintään -150mm niillä alueilla, joilla kalliopinta  jää 
yleispiirustusten mukaan lopulliseen maisemaan näkyviin. 
Tunnelin ja avoieikkausten pohjien louhinta on tehtävä siten, että: 
- 	Ylilouhinta on enintään +400 mm niillä alueilla, joilla myöhemmin tehtä- 
vät terasbetonirakenteet perustetaan suoraan kalliolle (kohta  6.52) sekä 
betonoitavilla kalliopohjiila (kohta 6.53). 
Louhintavajausta ei sallita. 
Louhintapohjan tasausta koskevat vaatimukset on käsitelty kohdassa 6.54. 
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6.332 YIi!ouhintakori'aukset 
Ylilouhintakorvausten osalta noudatetaan seuraavia menettelytapoja: 
- 	 Ylilouhintamassoista aiheutuvista kuormaus-, kuljetus- ja vastaanotto- 
kustannuksista ei urakoitsijalle makseta lisäkorvausta. 
- 	 Ylilouhinnoista aiheutuvista ruiskubetonimassamäänen ja töiden lisäanty- 
misista ei urakoitsijalle makseta lisäkorvausta. 
- 	Mikäli ylilouhintojen vuoksi joudutaan tekemään alkuperäisiin suunnitel- 
miin sisältymättömiä kallionlujitustoimenpiteitä, kalliota lujittavia teräsbe- 
tonirakenteita tai lisälouhintoja jäävät niistä aiheutuvat kustannukset ura- 
koitsijan vastattaviksi.  
Urakoitsija maksaa tilaajalle ylilouhintakorvausta niiltä osin kuin yli- 
louhinnat aiheuttavat myöhemmin rakennettavien teräsbetonirakenteiden 
rakentamiskustannusten  lisääntymistä. Massamenekkien lisääntymiset 
lasketaan ao. kohdan tarkemittausten perusteella. Yksikkönä on lisäänty- 
nyt betonikuutiometrimäärä. Korvauksen suuruus mklbetoni -m3 ilmoite- 
taan urakkaohjelmassa. Korvattavaa määrää laskettaessa vertaillaan kun- 
kin rakenteen todellista kokonaismassamenekkiä sallitun ylilouhinnan 
mukaan laskettuun kokonaismassamenekkiin. Ylilouhintakorvauksen 
määrittäminen selvennetään tarvittaessa työkohtaisessa suunnitelmassa 
rakennekohtaisesti. 
Ylilouhintakorvausta ei peritä, jos ylilouhinta aiheutuu huonosta kalliolaa- 
dusta. Korvausta ei peritä myöskään siinä tapauksessa, että kallion pysy- 
vyyden varmistaminen edellyttäisi kohtuuttomia ennakkolujitustoimenpi- 
teitä. 
Kalliolaadustajohtuvia paikallisia ylilouhintoja voidaan tehdä silloin, kun 
ylilouhinnasta ei ole haittaa ja se on teknis-taloudellisesti perusteltua. 
Näistä ylilouhinnoista ei peritä korvausta,  jos niistä on etukäteen sovittu 
tilaajan kanssa. 
Betonoitavien pohjien  osalta ylilouhintakorvausta ei peritä, vaan urakoit- 
sij a vastaa kustannuksellaan lisääntyneistä betonimenekeistä nostamalla 
pohjan betonointitason vähintään 300 mm kuivatustason yläpuolelle ellei 
työkohtaisessa suunnitelmassa toisin määrätä. 
Määräluetteloon sisällytetyistä  töistä ja materiaalimenekeistä maksetaan 
aina korvaus määräluettelon ja ao. työselityskohtien mukaisesti. 
Kallion laadusta aiheutuvat  ja suunnitellusti tehtävät ylilouhinnat tulee todeta 
yhteisesti tilaajan, asiantuntijavalvoj  an ja urakoitsijan kesken mandollisuuksien 
mukaan jo ennen louhintaa. Ellei tämä ole mandollista, käsitellään ylilouhinnat heti, 
kun ne todetaan. Kaikki ylilouhinnat todetaan ja käsitellään kussakin työmaako-
kouksessa tarkemittaustulosten perusteella. 
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6.34 Louhintatyön suunnittelu 
6.341 Yleistä 
Louhintatöiden suunnittelussa on otettava huomioon työkohtaisissa asiakirjoissa 
annetut määräykset massojen käytöstä  ja lohkareiden koosta. 
Urakoitsija laatu maankaivua sekä avo- ja turmelilouhintatöitä koskevat yleissuunni-
telmat, joissa esitetään työmaan  ja töiden yleisjärjestely sekä viranomaismääräyksis
-sä, urakkaohjelmassa  ja työselityksissä vaaditut asiat ja selvitykset. Yleissuunnitel
-mat hyväksytetään  etukäteen tilaaj alla. 
Jäljempänä annetut louhintatekniset määräykset ovat vähimmäisvaatimuksia. Mikäli 
kallion laatu ja rakenne tai louhinnan ympäristövaikutukset (tärinä, paineaalto) 
 vaativat,  on käytettävä varovaisempia louhintamenetelmiä (lyhyempiä katkoja  ja
 useampia räjäytyskertoja sekä keveämpää panostusta  ja pienempiä momentaanisia
räjähdysainemääriä). Mikäli urakoitsija haluaa käyttää esitetyistä poikkeavia 
louhintatapoja tulee hänen esittää ne perusteltuina tilaajan hyväksyttaväksi. 
Muut kuin reunareiät on panostettava siten, että niiden aiheuttama rikkomisvaikutus 
ei ulotu kauemmaksi jäljelle jäävään kalliomassaan kuin reunareikien rikkomisvaiku
-tus.  Reikäväli ja etu on sovitettava tämän mukaisiksi. Tätä yleismääräystä noudate-
taan kaikkien jäljempänä selostettujen louhintatapojen yhteydessä.  
6.342 Louhintakauviot 
Urakoitsija laatu louhintakaaviot, joiden tulee sisältää ainakin seuraavat  asiat: 
teoreettinen poikkileikkaus 
- 	porauskaavio reikäkokoineen 
- 	katkon pituus / rintauksen korkeus 
räjähdysainemäärät ja -laadut reikäkohtaisesti 
räjähdysainemäärät ja -laadut räjäytyskertakohtaisesti 
- 	momentaaninen räjähdysainemäärä 
sytytysjärjestelmä 
irrotettavan kallion määrä. 
Kaaviot hyväksytetään työnvalvojalla  ennen porauksen aloittamista. Kaavioita 
laadittaessa otetaan huomioon: 
kallion laatu ja rakenne 
- 	tarkkuusvaatimukset 
- 	louhintatärinän asettamat rajoitukset 
- 	työturvallisuusnäkökohdat 
- 	määräykset, jotka koskevat reikäkokoja, porausta, panostusta ja sytytystä 
sekä jakoa räjäytyskertoihin. 
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Tilaajalla on oikeus ilman eri korvausta vaatia urakoitsijaa muuttamaan louhintata-
poja, jos riskianalyysissa esitetyt louhintatärinän raja-arvot ylitetaan. 
Räjäytyksistä pidetaan räjäytyspäiväkirjaa, josta tulee käydä ilmi kunkin rajäytyksen 
järjestysnumero, päivämäärä, kel!oaika  ja louhintakaavion numero. Räjäytykset 
merkitään juoksevasti numeroituina louhintapiirustuskopioihin, jotka luovutetaan 
tilaajalle louhintatöiden päätyttyä.  
6.343 Heikkousvyöhykkeetja rikkonainen  kallio 	 I 
Heikkousvyöhykkeiden ja rikkonaisten kallio-osuuksien esiintymisestä  on tiedotetta
-va valvojallejo porausvaiheessa  sekä neuvoteltava valvojan  ja kalliorakennustöiden
asiantuntijavalvojan kanssa heikkousvyöhykkeiden louhinta-  ja lujitustavoista. 
Kallioperätutkimuksissa havaitut heikkousvyöhykkeet  ja rikkonaiset kallio-osuudet 
 on  jo louhintatöiden suunnittelussa otettava huomioon.  
6.35 Avolouhinnat  
6.351 A vo/ou hinta yleensä 
Ennen avolouhintaa tehdään avoleikkausten reunojen pysyvyyden vaatimat 
ennakkolujituspultitukset ja teräsbetonipalkit. Pultitusten ja palkkirakenteiden tarve 
 ja  laajuus määrätään työkohtaisissa suunnitelmissa  ja todetaan lopullisesti paikalla
 pi dettävissä katselmuksissa.  Katselmuksia varten tulee kalliopinnat puhdistaa ja
 teoreettiset louhintalinjat maalata jatkuvasti kalliopintoihin. Tätä noudatetaan myös 
silloin kun avoleikkausta porrastaen kavennetaan  ja louhintaa jatketaan jo louhitusta 
 pohjasta alaspäin. 
Avoleikkausten seinien tarkkuuslouhintamenetelmänä voidaan käyttää joko 
irrotuslouhinta-jälkilouhintamenetelmää tai raonräjäytys-irrotuslouhintamenetel-
mää. 
Avoleikkausseinien tarkkuuslouhintavaatimusten  aiheuttamat rajoitukset penger-
korkeuksiin annetaan työkohtaisessa suunnitelmassa. 
Ne avoleikkausten seinäpinnat, joille  on määrätty tarkkuusvaatimus  +200 / -50 
louhitaan seuraavasti: 
Reunareikäväli on kalliolaadusta riippuen 200.. .300 mm. 
Reunareiät panostetaan putkipanoksilla, joiden laatu ja koko valitaan 
reikävälin, edun ja reikäkoon mukaan. 
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Ne avoleikkausten seinäpinnat, joille  on mäarätty tarkkuusvaatimus +350 I -150 
louhitaan seuraavasti: 
Reunareikäväli saa olla enintään 600 mm. 
Reunareiät panostetaan putkipanoksilla, joiden laatu ja koko valitaan 
reikävälin, edun ja reikäkoon mukaan. 
Ne avoleikkausten pohjapinnat, joille kohdassa 6.331 on määrätty tarkkuusvaatimus 
 +400 / -0 louhitaan  seuraavasti: 
- 	Jos käytetään vaakaporausta noudatetaan myös pohjapinnoilla avoleik- 
kausten seinien +350 I -50 osalta edellä annettuja määräyksiä. 
- Pystyporauksen ylisyvyys saa olla enintään 300 mm ja ylisyvyyden tulee 
olla tasainen. Reikä- ja etuvälit sekä reikäkoko valitaan ja panostus teh-
dään siten, että vaadittuun tarkkuuteen päästään. 
Pengerkorkeudet valitaan siten, että viimeisenä irrotettavan penkereen 
korkeus on enintään 3 metriä. 
- 	Pohjapinnoilla on tarkkuuslouhittava alue valittava niin laajaksi, että var- 
mistetaan kallion pysyvyys myös niiden teräsbetonirakenteiden kohdilla, 
jotka perustetaan louhituille pohjille avoleikkausten reunoille. 
Muilta osin urakoitsija suunnittelee ja esittäa tilaajan hyväksyttäväksi avolouhintojen 
suoritustavat. Suunnittelussa on otettava huomioon tämän selityksen muissa 
kohdissa annetut määräykset. Avoleikkausten seinämien louhinnassa  on otettava 
huomioon työturvallisuusnäkökohdat myös niillä alueilla, joille tarkkuus-  tai 
työtapavaatimusta ei ole asetettu.  
6.352 A volouhinnan erikoi,kohdai 
 Louhinta  apusillan alla 
Apusillan maanvaraisperustuksen alapuolinen  maa on työkohtai sessa suunnitelmassa 
mäarätyllä tavalla tuettava esimerkiksi tukiseinillä  tai stabiloitava ruiskubetonoirnalla 
tai  muulla tavalla siten, että haitalliset siirtymät vältetään  ja stabiliteetti varmistetaan. 
Tuennassa ja stabiloinnissa on otettava huomioon louhintatärinän vaikutukset 
Apusillan perustuksen alapuolinen kallio on lujitettava ennen louhintaa työkohtaisen 
suunnitelman mukaan. Louhinta perustuksen tuntumassa  on tehtävä tarkkuusvaati-
muksen +200 I -50  mukaan ellei työkohtaisessa suunnitelmassa ole toisin määrätty 
Tarvittaessa irrotus suoritetaan useassa osassa ja räjäytyskertojen välillä suoritetaan 
kallion pysyvyyden vaatimat lujitustoimenpiteet 
Apusiltarakenteille sallittavat tärinäarvot  on määritettävä tapauskohtaisesti työn 
aikana ja otettava huomioon louhintatöiden suunnittelussa  
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Louhinta aiemmin tehtyjen rakenteiden tuntumassa 
Ennen louhintaa selvitetään työkohtaisissa suunnitelmissa ja riskianalyysissa 
 annettujen tietojen oikeellisuus. Mandollisista poikkeamista  on välittömästi ilmoitet-
tava tila.ajalleja suunnittelijalle. Maanvaraisperustusten alapuolinen maa tuetaan  tai 
stabiloidaan ja kallionvaraisperustukset ankkuroidaan tarvittaessa lujituspultitusten 
yhteydessä kallioon. Työssä noudatetaan apusiltaperustuksista annettuja ohjeita ellei 
työkohtaisessa suunnitelmassa ole muuta osoitettu.  
6.36 Tunnelilouhinnat  
6.36 1 Tunneliavaukset  
Urakoitsija maalaa perät avoleikkausten rintauksiin, minkä jälkeen työnvalvoja tai 
asiantuntijavalvoja lopullisesti määrää paikalla tehtävän ennakkolujituspultituksen. 
Lujitussuunnitelmissa määrätyt ennakkopultitukset tulee tehdä ennen ensimmäistä 
räjäytyskertaa. 
Tunnelipoikkileikkaukset on avattava ja laajennettava lopuliisiin mittoihinsa  j aka- 
maila irrotus niin moneen räjäytyskertaan, että kallion pysyvyys varmistetaan. 
Räjäytyskertojen välillä louhinta keskeytetään ja suoritetaan kallion pysyvyyden 
vaatimat lujitustoimenpiteet. 
Katto- ja seinäpinnoilla tulee reunareikien välin olla 200 - 300 mm ja reunareiät 
 panostetaan putkipanoksilla, joiden laatu  ja koko valitaan reikävälin, edun ja
reikäkoon mukaan. Putkipanoksen räjähtämisen saa varmistaa räjähtävällä tulilan
-galla. 
Pohjapinnoilla reunareikien väli saa olla enintään 600 mm ja reunareiät panostetaan 
 24  mm:n aniittipatruunoita tai muita vastaavia patruunoituja tai putkeen pakattuja
 1 ouhintaräj ähdysaineita  käyttäen 
Louhintaa jatketaan tunneliavausmenetelmien mukaisesti työkohtaisissa suunnitel-
missa määrättyyn etäisyyteen todellisesta tunneliotsasta mitaten. 
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6.362 Tunnelilouhinnat 
Tunnustelureikien poraaminen tehdäan systemaattisesti  koko tunnelin pituudella 
ellei työkohtaisissa asiakirjoissa ole toisin määrätty, ks. kohta 6.442. 
Tunnelipoikkileikkausten jakaminen eri räjäytyskertoihin sekä louhinnan  ja lujituk- 
sen vuorottelut tehdään työkohtaisten suunnitelmien mukaan.  I -raiteiset tunnelit ja 
 muut sitä pienemmät  tunnelit ja kuilut louhitaan yleensä täysperälouhintana. 
,  Tunnelipoikkileikkauksen kasvaessa tai muiden syiden niin vaatiessa poikkileikkauk
-set  jaetaan ja etenemisuunnassa porrastetaan  eri räjäytyskertoihin. Poikkileikkausta 
räjäytyskertoihinjaettaessa on otettava huomioon tarkkuusvaatimukset, tärinärajoi-
tukset, kalliolaatu ja mandolliset erikoiskohdat. Irrotus tehdään useammassa 
vaiheessa 
 ja louhinta keskeytetään lujitusten suorittamista varten, jos kallio-olosuh-
teet niin vaativat tai työkohtaisissa suunnitelmissa on niin määrätty. 
Tunneleiden katto- ja seinäpinnoilla saa reunareikien väli olla enintään 600 mm ja ne 
panostetaan putkipanoksilla, joiden laatu ja koko valitaan reikävälin, edun ja 
 reikäkoon  mukaan. 
Ne tunneleiden pohjapinnat, joille  on määrätty tarkkuusvaatimus +400 / -0 louhitaan 
 kuten seinä-  ja kattopinnat. Muilla pohjapinnoilla reunareikien väli saa olla enintään 
 900 mm  ja reunareiät panostetaan 28 mm:n aniittipatruunoita  tai muita vastaavia
patrunoituja tai putkeen pakattuja louhintaräjähdysaineita käyttäen.  
6.363 Tunnelilouhinnan erikoiskohdat 
Tunnelilouhinnan erikoiskohdat louhitaan ja lujitetaan työkohtaisen suunnitelman 
mukaan. Näitä voivat olla huonon kalliolaadun alueet, hoikat pilarit, ohuet kallioka
-tot, 
 rakenteiden tukeutumispinnat, avaukset muihin kalliotiloihin  ja poikkeuksellis-
ten kuormitusten alaiset kalliorakenteet.  
6.364 Tunnelilouhinnan maksuluokat  
Ellei työkohtaisessa suunnitelmassa toisin määrätä, jaetaan tunnelilouhinta maksu- 
luokkiin I ja II. Louhinnan maksuluokituksella otetaan huomioon kalliolaadun ja 
 kallion tiivistämistarpeen aiheuttama louhintatyön urakkasopimusasiakirj oissa 
tarkemmin yksilöimätön keskeytyminen. 
Kallio kuuluu maksuluokkaan II seuraavissa tapauksissa: 
- 	Louhinta keskeytetään lujitusten suorittamista varten kallion heikkous- 
vyöhykkeissä. 
- 	Louhinta keskeytetään esi-injektoinnin suorittamista varten. 
Kallio kuuluu maksuluokkaan I aina kun se ei kuulu maksuluokkaan II. 
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Louhintatyön keskeytyminen on katkokohtaisesti hyväksytettävä rakennuttajalla. 
Maksuluokan I mukaiseen työhön on palattava heti, kun kallio-olosuhteet sen 
 sallivat. Maksuluokka määritelläan katkon tarkkuudella. 
Eri maksuluokkiin kuuluvien tunneliosuuksien maärat  ja sijainnit annetaan työkoh-
taisissa urakkasopimusasiakirj oissa kallioperätutkimuksiin perustuen. Kiinteä 
urakkahinta annetaan työkohtaisissa suunnitelma-asiakirjoissa määritellyn maksu-
luokkasuhteen mukaisena ja hinta tarkistetaan toteutuneen maksuluokkasuhteen 
mukaiseksi urakkasopimukseen merkityillä yksikkähinnoilla. 
Maksuluokitusta ei sovelleta niihin kalliorakentei si in, joiden osalta sopimusasiakir- 	I 
joihin on liitetty yksityiskohtaiset suunnitelmat louhintatyön keskeytymisestä  tai 
 etenemisestä louhintaa  ja lujitustoimenpiteitä vuorottelemalla. Näitä voivat olla
esimerkiksi: 
- 	ennakkoluj itettavat tunneliotsat (tunneliavaukset) 
- 	louhinta betoni- tai muiden rakenteiden tuntumassa 
- 	louhintaa ja lujitusta vuorottelemalla rakennettavat hoikat kalliopilarit  tai 
ohuet kalliokatot 
- 	ne kalliorakenteet, joiden kallionlujitus- ja tiivistämistoimenpiteet  tehdään 
yksityiskohtaisten kohdennettuj  en suunnitelmien mukaan. 
Louhintatyön keskeytyessä tehtävien lujitus- ja tiivistämistoimenpiteiden maksupe-
rusteet on käsitelty luvussa 6.4. 
Työkohtaisessa suunnitelmassa esitetään tarvittaessa edellä sanottua tarkempi 
tunnelilouhinnan maksuluokitus, jonka maksuluokkien kalliolaatu määritetään  Q- tai 
RMR-menetelmällä viitteiden /20, 21/ mukaan. 
6.37 Pohjalouhinnat 
Salaoja-, pintavesi ja viemärikaivojen sekä kaapeliputkien vaatimat kuopat, urat  ja 
syvennykset louhitaan yleensä jälkilouhintana pystyporauksella. Tunnelipoikkileik-
kauksiin sisältyvät jatkuvat urat saa louhia myös tunnelipoikkileikkauksiin liittyvinä. 
Kalliopohj alle asetettu tarkkuusvaatimus ja louhintatapavaatimus koskee myöskin 
unen seinämiä. Urakoitsija esittää pohjalouhintojen louhintatavat tilaajan  ja asian-
tuntij avalvoj an hyväksyttäväksi.  
6.38 Kalliopintojen rusnaus ja peseminen 
Työturvallisuuden vaatima kalliopintojen rusnaus  on tehtävä välittömästi jokaisen 
rajaytyksen jälkeen. Jälkirusnausta on suoritettava tarpeen mukaan  ja lopullinen 
rusnaus välittömästi ennen ruiskubetonointitöitä, 
Rusnaustöiden yhteydessä avoleikkausten reunoilta poistetaan vaaraa aiheuttavat 
lohkareet, joita ei kiinnitetä puittaamalla taustakallioon. Louhinnassa irronneet 
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ennakkopultitetut lohkareet  irrotetaan ja paijastuneet pultit katkaistaan kalliopinnan 
 tasoon.  
Ruiskubetonoitavat kalliopinnat pestaan  voimakkaalla painevesisuihkulla välittömäs-
ti ennen ruiskubetonointitöitä. Rakennusgeologisen kalliokartoituksen  mandollisesti 
vaatima peseminen ks. kohta 6.191. 
6.39 Louhintamassojen omistussuhteet ja käsittelyt 
Louhintamassojen omistussuhteet määrätään urakkaohjelmassa. Ellei muuta 
määrittelyä ole annettu, ovat louhintamassat rakennuttajan omaisuutta. Louhinta- 
massojen käsittelyt määritetään työkohtaisissa asiakirjoissa.  
I 
I 
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6.4 KALLION LUJILTUS- JA TIIVISTÄMISTYÖT 
6.41 Yleistä 
Kalliota lujitetaan pultittamalla ja ruiskubetonoimalla sekä tiivistetään injektoimalla. 
Kalliotunneleiden ruiskubetonoinnin urakkaan kuuluvat massamäärät laskee 
urakoitsija työkohtaisista piirustuksista  ja ottaa tarjouksessaan huomioon ylilouhin-
tojen ja kalliolaadun vaikutukset massamenekkeihin  ja työmääriin. Kaikki muut 
lujitus- ja tiivistystöiden urakkaan kuuluvat massamäärät annetaan työkohtaisessa 
kallionlujitustoiden määräluettelossa. Määräluetteloon sisällytettyjen töiden  ja 
massamäarien käytöstä pidetään pöytäkirjaa, jonka urakoitsijan ja tilaajan edustajat 
kuittaavat töiden etenemisen mukaan. Urakoitsija esittää jokaisessa työmaakokouk
-sessa  yhteenvedon määräluettelon töiden  ja massamäärien käytöstä. 
Urakoitsija määrittelee ja tekee työturvallisuuden vaatimat lujitukset. Mikäli 	I 
työturvallisuuden vaatima lujitus on tehty työselityksen määräysten mukaisesti  ja 
kalliorakenteen toiminnan kannalta vastaa suunnitelmissa esitettyjä lujituksia 
hyväksytään työturvallisuuslujitus osaksi loppulujitusta edellyttäen, että lopullisille 
lujituksille asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Tilaajan hyväksyttyä työturvalli-
suusluj ituksen osaksi loppulujitusta luetaan tehty luj itus määräluettelon määriin 
sisältyväksi lujitukseksi. 
Kallion lujitus- ja tiivistämistöitä tehdään ennen louhintayön aloittamista, louhinta- 
töiden aikana (jolloin louhintatyö keskeytyy) ja louhintatöiden jälkeen sen mukaan 
kuin asiakirjoissa on esitetty tai rakennuspaikalla työn aikana määrätään. Louhinta- 
työn keskeytymisen vaikutukset urakkahintaan ks. kohta  6.364. 
Tarvittaessa rytmitetään louhinta-  ja lujitustöitä siten, että kalliorakenteiden 
 I  uj ituksettoman tilan kestoaika jää mandollisimman lyhyeksi. Pultitustöiden yh-
teydessä tehdään tarpeelliseksi katsotut louhintaan välittömästi liittyvät ruiskube-
tonilujitukset.  
6.42 Työolosuhdevaatimukset 
Lujitettavan ja tiivistettävän kalliomassan  lämpötilaa tulee tarkkailla mittaamalla 
kallion pintalämpötilaa  ja lämpötilaa kallioon poratuista rei'istä. Kalliomassiivi  on 
avoleikkausten ja tunnelisuuaukkojen osalta avoin ja jäähtyy kylmänä vuodenaikana 
saaolosuhteista riippuen. Lujitustöiden suorittaminen on aj oitettava mandollisuuksi-
en mukaan lämpimään vuodenaikaan, Ellei tämä ole mandollista, käytetään seuraa-
via menetelmiä: 
- 	Kalliomassiivi lämpösuojataan peittämällä  ja sulkemalla tunnelisuuaukot 
ennen lujitustöitä, niiden aikana ja jälkeen kunnes lujitukset ovat saavutta-
neet kantokyvyn edellyttämät lujuudet. 
- 	Kalliomassiivia ja turmelitiloja sekä lujitusmateriaaleja lämmitetään tar- 
peen mukaan. 
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- 	Käytetaän pakkasenkestaviä  ja nollan alapuolisissa lämpötiloissa kovettu - 
via juotos- ja injektointilaasteja (pultitukset). 
- 	Käytetään työnaikaisia lämpötilasta riippumattomia lujitusmenetelmiä, 
joita ei oteta loppulujituksina huomioon. 
Käytettavistä menetelmistä sovitaan urakkatarjousvaiheessa  ja työn alkuvaiheessa 
aikatauluun sidotun ennusteen mukaan ja työn aikana todellisten sääolosuhteiden 
mukaan. Lujitettavan kalliomassan lämpötilan tulee normaalimenetelmiä käytettäes-
sä olla vähintään +5°C. Lujitettavilla pinnoillaja rei'issä  ei saa olla jäätä. 
6.43 Lujituspultitukset 
6.431 Yleistä 
Lujituspultituksia on esitetty pultituskaavioina työkohtaisissa piirustuksissa. Lisäksi 
pultituksia määrätään rakennuspaikalla todellisten kallio-olosuhteiden perusteella. 
Urakoitsijan työnjohdon tulee osallistua pulttien merkitsemiseen ja huolehtia 
valaistuksesta ja merkintävälineistä sekä tehtyjen pultitusten dokumentoinnista. 
Pulttienjuotoslaastin tulee saavuttaa puristuslujuus  30 MPa ennen kuin räjäyttämi-
nen välittömässä läheisyydessä  on sallittu. Ennen em. lujuuden saavuttamista on 
 räjäyttäminen  kielletty 40 metriä lähempänä pultituskohdetta ellei työkohtaisissa 
asiakirjoissa toisin määrätä. 
6.432 Väliaikaiset lujituspultit 
Väliaikaisia lujituspuitteja käytetään silloin, kun pysyvien lujitusten tekeminen ei 
saaolosuhteiden vuoksi (pakkanen) tule kysymykseen  ja silloin, kun kallion pysyvyy-
den varmistaminen tai louhinnan välitön jatkaminen vaatii nopeasti suoritettavan  ja 
 välittömästi kantavan lujituksen tekemistä. Väliaikaisina lujituspuitteina käytetään 
esimerkiksi Swellex-pultteja, Lujitustyö tehdään valmistajan kirjallisen ohjeen 
mukaan. Putkimaiset ja avoimet väliaikaiset pultit sementti-injektoidaan ennen 
ruiskubetonointia. 
6.433 .Jännittäniättömät harjateräspultit 
Harjateräspuitteina käytetään A5001-IW-laatuisia pultteja q 20 tai 25 mm, jotka 
juotetaan sementtilaastilla kallioon porattuthin reikiin. Pulttiterästen koot ja mandol-
linen kuumasinkitysvaatimus esitetään työkohtaisissa asiakirjoissa. 
Pulteille porataan kallioon reiät, joiden suunnat  ja pulttipituudet annetaan 
suunnitelmissa tai määrätään paikalla. Pulttireiän halkaisijan tulee olla välillä 
 45 mm  - 56 mm. Pulttireiän pituuden tulee olla vähintään  50 mm suurempi kuin 
pultin pituus. 
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Työkohtaisessa mäaräluettelossa annettu mäarä lujituspuitteja varustetaan kierteellä, 
aluslevylläja mutterilla, joka kiristetaän sen jälkeen, kun juotoslaasti on saavuttanut 
lujuuden K25. Kierre ja aluslevy määritellään työkohtaisessa suunnitelmassa. Näitä 
puitteja ei esijännitetä, vaan tarkoitus on parantaa pultin pään ankkuroimiskykyä 
rikkonaisessa kalliossa. 
.Juotoslaasti: 
Juotoslaasti sekoitetaan pikasementistä CEM II A 52,5 R SFS 3 165 ja hiekasta, 
jonka raekoko on 0 - 2 mm. Sekoitussuhde on paino-osin 1:1. Laastin koostumuk
-sen  tulee olla sellainen, että laasti pysyy hyvin myös ylöspäin suuntautuvaan pys-
tysuoraan reikään pumpattuna ja että laasti täyttää täydellisesti reiän ja reikäan 
työnnetyn pultin välisen vapaan tilan. Laastissa käytetään betonin koossapysymista 
parantavaa lisaainettaja notkistavaa lisäainetta. Vesimäärä valitaan mandollisimman 
alhaiseksi. Laasti on sekoitettava koneellisesti. Kiviaineksen ja veden tulee täyttaa 
betoninormeissa asetetut vaatimukset. 
Työsuoritus: 
Puittien juotostyö aloitetaan huuhtelemalla reikä puhtaalla painevedellä. Reikä 
täytetäan laastilla alkaen reiän pohjasta pumpun avulla. Täyttöletku vedetään reiästä 
tasaisesti ja yhtäjaksoisesti siten, että reiän täyttyminen on jatkuvaa. Täytös jätetään 
pultin syrjäyttämän laastimäärän verran vajaaksi, jolloin reikä täyttyy kokonaan 
pulttia sisään työnnettäessä. 
Lopulliseen pituuteensa katkaistu pultti työnnetään reikään tasaisesti  ja yhtäjaksoi-
sesti siten, että pultin ulkonemaa kalliopinnasta ei  jää. Pultin tulee olla suora, eikä 
sitä saa osittain sisääntyönnettynä taivuttaa. 
Laadun valvonta:  
Juotostyön tekemisestä on aina etukäteen ilmoitettava tilaajan valvojalle, jotta 
hänellä on mandollisuus olla seuraamassa työn tekemistä. 
Kalusto on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi ennen työn aloittamista. Urakoitsijan 
 on  annettava tilaajalle hyväksyttävä työnäyte, jonka perusteella kaluston asianmu-
kaisuusja henkilöstön osaaminen todetaan. 
Pultitustyö voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että juotoslaasti täyttää 
kauttaaltaan pultin ja reiän välisen vapaan tilan. Tämä todetaan vetämällä pultti ulos 
reiästäja tutkimalla ympäröikö laasti pulttia täydellisesti. Mikäli huomauttamista ei 
ole, tutkitaan tällä tavalla enintään  3% kokonaispulttimäärästä. Jos virheitä havai-
taan, lisätään kokeiden määrä kaksinkertaiseksi. Nämä kokeet tekee urakoitsija 
työnvalvojan läsnäollessa hänen määräämilleen pulteille. Ulosveto tehdään pultitus-
työn yhteydessä laastin sitomisen alkaessa käsityökaluja käyttäen. Ulosvedettyjen 
pulttien reiät huuhdellaan välittömästi ja pultit juotetaan uudelleen. 
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6.434 Jännitetyt lanko- ja punosankkurit 
Jännitettyjen tanko- ja punosankkurien kayttö ja työohjeet annetaan työkohtaisissa 
asiakirjoissa. Ankkureiden tulee olla kaksinkertaisella korroosiosuoj auksella 
varustettuja pysyviä ankkureita. Ankkureilla tulee olla Suomen Betoniyhdistys ry:n 
hyväksymä käyttöseloste.  
6.435 Erikoispuitit  
I 	 Erikoispultteja käytetään silloin, kun lujitettavan kallion laatu tai työjärjestys ja 
aikataulu niitä edellyttävät sekä silloin, kun niitä lujitussuunnitelmissa  on määrätty 
käytettäväksi.  
I Erikoispultteina voidaan käyttää esimerkiksi itseporaaviaja injektoitavia kalliopult 
teja silloin, kun porareiät eivät pysy auki tai jälkikäteen injektoitavia puitteja silloin, 
kun välittömästi asennettavia lujituspultteja halutaan käyttää lopullisina lujituksina. 
Korkeiden jännitystilojen kallioissa saattaa olla edullista käyttää joustavalla alusle-
vyllä varustettuja jännitettyjä  tai kierteillä kiristettäviä injektoitavia pultteja. Erikois-
pulttien asennus- ja injektointityöt tehdään valmistajan ja maahantuojan kirjallisia 
ohjeita noudattaen. 
Suunnitelmista poikkeavien erikoispulttien käyttö tulee kustannusvaikutuksineen 
esittää tilaajan hyväksyttäväksi etukäteen.  
6.436 Pultitustöiden dokumentointi 
Urakoitsija kirjaa tilaajan toimittamiin piirustuskopioihin kaikki tehdyt pultitukset. 
Kirjaaminen tulee tehdä siten, että pulttien lukumäärät, sijainnit, suunnat  ja pituudet 
 voidaan piirustuksista jälkikäteen todeta. Työnvalvoja kuittaa piirustuksiin  tai
erillisiin  pöytäkirjoihin hyväksymiensä pultitusten massamäärät työn etenemisen 
mukaan.  
6.44 Kallion tiivistäminen inj ektoimalla  
6.441 Yleistä 
Injektointitarve maaritellään työkohtaisissa  asiakirjoissa. Kallion injektointi tehdään 
pääsääntöisesti ennen louhintaa  tai louhintatyön keskeyttävänä esi-injektointina. 
 Jälki-injektointia tehdään lisäksi tarvittaessa. Urakkaan kuuluvat massamäärät 
annetaan työkohtaisessa määräluettelossa. 
Kallion esi-inj ektointiin ryhdytään seuraavissa tapauksissa: 
- 	Suunnitelmissa on määrätty jokin alue esi-injektoitavaksi. 
- 	Tunnustelureikien vesimenekit  ylittävät työkohtaisissa suunnitelmissa 
määritellyn arvon. 
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Tunnelitilojen tunnustelurei'issä havaitaan porausvaiheessa vesivuotoa, 
jolloin injektointi voidaan määrätä aloitettavaksi ilman vesimenekkimit-
tauksia. 
Irijektoinnin maksuperusteina käytetään porareikien metrimäärää, sementtikiloja ja 
 polyuretaanikiloja.  Aikaa ei käytetä maksuperusteena ellei työkohtaisissa asiakirjois-
sa niin määrätä. 
Ennen louhintatöiden aloittamista injektoidaan tunnelisuuaukkojen alueet tunneliot
-sun  ja myöhemmin mandollisesti rakennettaviin teräsbetonirakenteisiin liittyviltä 
osiltaan suunnitelmissa osoitetussa laajuudessa. Avoleikkaukset injektoidaan 
pystyrei'illä paijastetun luonnonkalliopinnan päältä ennen mitään louhintaa. Avoleik-
kausten louhintojen valmistuttua injektoidaan tunneliavaukset työkohtaisissa 
suunnitelmissa määrättyyn etäisyyteen tunneliotsista lukien vaakaporausrei'illä 
injektointikaaviopiirustusten mukaan. 
Systemaattiset esi-injektoinnit määritellään työkohtaisissa asiakirjoissa. Muualla 
inj ektointitarve todetaan tunnusteluporausten  ja vesimenekkimittausten sekä 
työnaikaisten vesivuotohavaintoj  en perusteella. 
Inj ektointiin ryhtymisestä tekee tilaaj a tapauskohtaisesti lopulliset päätökset työn 
aikana todellisten olosuhteiden perusteella.  
6.442 Tunnustelurciöt 
Tunnustelureikien poraaminen tehdään systemaattisesti koko tunnelin pituudella 
ellei työkohtaisissa asiakirjoissa ole toisin määrätty. Turmustelurefistä saatavaa 
tietoutta käytetään sekä injektointitarpeen määrittelyyn että ennakkotietona kai-
liolaadun vaihteluista. Kunkin pilottitunnelin perän edellä viedään yhtä tunnustelu-. 
reikää. 
Tunnustelureikien pituudet määrätään työkohtaisessa suunnitelmassa. Uudet reiät 
porataan vähintään 4 metriä päällekkäin edellisten tunnustelureikien  tai injektointi-
reikien kanssa. 
Tunnustelureikien poraamisesta on urakoitsijan pidettävä pöytäkirjaa, jossa tulee 
esittää seuraavat tiedot: 
- 	poraajan nimi 
- 	päivämäärä sekä aloitus- ja lopetuskelloajat 
- 	reiän aloituskohta I metrin tarkkuudella sidottuna suunnitelmien mukai - 
sun paalulukemiin 
- 	reiän koko ja suunta 
- 	poraajan arviointi. kallion laadusta 
- 	havaitut raot ja rikkonaiset kallio-osuudet 
- 	silmämä.äräinen arvio vuotovesimäärästä. 
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Kaikki tehdyt havainnot sidotaan reiän pituuteen reiän alkamiskohdasta lähtien. 
Pöytäkirjajäljennökset luovutetaan työvuoron päättyessä tilaajan valvojalle. 
Louhintaproflilin ulkopuolelle ulottuvat tunnustelureikien osat mi ektoidaan sement-
tilaastilla. 
6.443 Vesimenekkirnittauksel 
Tunnustelurei'issä tehdään vesimenekkimittauksia, joiden perusteella päätetään esi- 
,  injektointiin siirtymisestä. Vesimenekkimittauksia tehdään myöskin injektointirei'issä 
 i  njektointiaineen valitsemisen vaatimassa laajuudessa. Vesimenekkimittausten 
urakkaan kuuluva kokonaismäärä annetaan työkohtaisessa määräluettelossa. 
Vesimenekkimittaus tehdään yksitulppamenetelmällä riittävällä ylipaineella 
pohjavesipaineeseen verrattuna. Tuippa asennetaan riittävän syvälle reikään. Paineen 
 on  pysyttävä työkohtaisessa suunnitelmassa määrätyssä maksimiarvossa vähintään
viisi minuuttia. 
Vesimenekkimittauksen tulos esitetään tunnusteluporauspöytäkirj an yhteydessä. 
Vesimenekin lisäksi ilmoitetaan mandolliset ohivuodot muihin reikiin  tai tunneliti-
laan. 
6.444 Injektointiaineet 
Injektointiaineena käytetään pääsääntöisesti pikasementin ja veden seosta, joka 
notkistetaan. Pikasementti on SFS 3165 mukainen CEM II A 52,5 R. Notkistinlisä
-aineen  ja sen käyttömäärän esittää urakoitsija tilaajan hyväksyttäväksi. Sekoitettu 
 massa  on käytettävä ennen kuin notkistimen vaikutus alkaa vähentyä. Notkistin
sekoitetaan veteen ennen sementin lisäämistä. Massassa käytetään vähäisessä määrin 
myös kiihdytinlisäainetta. 
Avoimien rakojen ja vettä hyvin johtavien rikkonaisuusvyöhykkeiden injektointiin 
käytetään yleissementtiä CEM II A 42,5. Lisäaineet kuten pikasementissä. Injek- 
tointiin käytetään mikrosementtiä, mikäli työkohtaisissa asiakirjoissa niin edellyte- 
tään. 
Polyuretaanipohj aista inj ektointiainetta,  esimerkiksi TAC SS 020 käytetään silloin, 
kun vastapainetta ei sementtejä käyttämällä saada syntymään. Polyuretaanipohjaista 
injektointiainetta voidaan käyttää myös paikallisten vuotojenjälki-injektointiin.  
6.445 injektointikalustot 
Injektointikalustot kapasiteetti- ja tehotietoineen on esitettävä tilaajan 
hyväksyttäväksi ennen työn aloittamista. 
Injektointipumppujen ja sekoittajien tulee olla konekäyttöisiä ja tällaisissa töissä 
yleisesti käytettyä tyyppiä. 
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Sekoittimien on oltava nopeasti pyöriviä, 1400 - 3000 rpm. Injektointipumppujen 
käyttöpaineen on oltava vähintään 3 MPa. Pumput varustetaan tarkistetuilla paine- 
mittareilla injektointipaineen mittaamista varten. Massan syöttämisessä on voitava 
käyttää palautusta. Painemittareiden tulee olla reikäkohtaisia. Pumpun  ja sekoitti- 
men välissä tulee käyttää hämmennintä. 
Apulaitteiden tulee vastata muun laitteiston tehoa. Sementti-injektointiputkien 
sisähalkaisijoiden tulee olla vähintään  25 mm. 
Polyuretaanipohj aisen inj ektointiaineen kaluston tulee olla työhön sopiva aineen 
valmistajan tai maahantuojan kirjallisen ohjeen mukaan.  
6.446 Injektointikaaviotja reikien  poraaminen 
Injektointireiät porataan työkohtaisissa injektointikaaviopiirustuksissa esitettyj  en 	I 
kaavioiden tai paikalla erikseen sovittavan mukaan. Kaikki kaavioiden mukaiset 
reiät pyritään poraamaan yhdellä kertaa täyteen pituuteensa. Hankalissa kallio- 
olosuhteissa poraus- ja injektointityö tehdään vaiheittain lyhyemmissä osissa ja 
poraamalla aluksi vain osa kaavion mukaisista rei'istä. Injektoitua aluetta tulee 
perän edessä olla vähintään 4 metriä. 
Injektointireikien porauksesta on pidettävä pöytäkirjaa samoin kuin tunnustelu-
re?istä on edellä määrätty.  
6.447 Injektointityö  
Reiät huuhdellaan ennen injektoinnin aloittamista. Reikiin asennetaan injektointitul
-pat  kallion rikkonaisuudesta riippuen 1 - 3 metriä kallion sisään. 
Jäljempänä annetut injektointiohjeet ovat yleisohjeita, joita muutetaan  ja tarkenne-
taan injektointityöstä saatavien kokemusten perusteella kuhunkin työhön soveltuvik-
si. 
Injektointilaastit tehdään jäykiksi ja ne notkistetaan. Lisäksi käytetään vähäisessä 
määrin kiihdytinlisäainetta. Vesisementtisuhde määrätään työkohtaisessa suunnitel-
massa. Käytettävä sementti valitaan kallioperätutkimusten ja vesimenekkimittausten 
 perusteella.  
Jos vastapainetta  ei saada kehittymään työkohtaisessa suunnitelmassa määrätyn 
sementtimäarän jälkeen, jäykennetäan laastia  ja siirrytään käyttämään yleissementtiä. 
Mikäli vastapaine ei tällöinkään kehity, pumpataan reikään polyuretaanipohjaista 
injektointiainetta. Polyuretaanin kovetuttua injektointia jatketaan sementillä. 
Polyuretaanipohj aisen inj ektointiaineen käytöllä  raj oitetaan inj ektoituvan kallion 
laajuutta. 
Mikäli paine äkillisesti nousee työkohtaisessa suunnitelmassa ilmoitettuun maksi- 
miarvoon, keskeytetään injektointi, reikä huuhdellaan  ja injektointi aloitetaan 
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valittömästi uudelleen. Mikäli paine jälleen nousee nopeasti annettuun maksimiar-
voon reikä katsotaan injektoiduksi. 
Injektointityö on em. tilanteita ja ylivoimaisia esteitä lukuunottamatta tehtävä 
keskeyttämättä valmiiksi. Reiät on aina huuhdeltava silloin, kun injektointi joudu-
taan keskeyttämään. 
Seuraavan katkon louhintareikien porauksen saa aloittaa välittömästi esi-injektoin- 
,  nm päättymisen jälkeen. Räjäyttäminen  on sallittu sen jälkeen kun injektointimassa 
 on  saavuttanut lujuuden 15 MPa. Injektointijätteet  poistetaan tunnelitiloista työn 
etenemisen mukaan.  
6.448 Jnjektoinnin laadunval;'onta 
Injektointilaastista työmaalla tehtävät tutkimukset määritellään työkohtaisissa asia-
kirjoissa. Laastista voidaan tutkia juoksuraja,  Marsh-suppilokokeen aika, suotoky-
ky, veden erottuminen, sitomisaika ja leikkauslujuus. Tutkimusmenetelmien tulee 
olla yksinkertaistettuja ja työmaaolosuhteisiin sopivia. 
6.449 Injektointitöiden kirjaaminen 
Injektointityöstä pidetään pöytäkirjaa, josta luovutetaan kopiot työn etenemisen 
mukaan tilaajalle. Pöytäkirjaan liittyvinä piirustuksina käytetään  tunnelin pohja-
jaltai pituusleikkauspiirustuksia, joista tilaaja toimittaa tarpeellisen määrän kopioita 
kirjaamisia varten. Työn päättyessä tiedot siirretään tilaajan toimittamille kuultoko-
pioille, jotka allekirjoitettuina luovutetaan takaisin tilaajalle. Samalla luovutetaan 
kansioituina kaksi sarjaa  em. piirustusten kopioitaja injektointipöytäkirjoja.  
6.45 Ruiskubetonointi  
6.451 Yleistä 
Urakoitsija laskee ja ottaa tarjouksessaan huomioon piirustuksissa osoitettujen 
ruiskubetonointien työ- ja massamenekit työkohtaisten  asiakirjojen mukaan. 
Suunnitelmien mandollisesti muuttuessa lasketaan massamäärämuutokset teoreettis-
ten mittojen mukaan. Hinnoittelu on yksikköhintaluettelon mukainen. 
Piirustuksissa osoitettujen ruiskubetonointien lisäksi kuuluvat urakkaan määräluet-
telossa annetut ruiskubetonointityöt, joiden osalta noudatetaan seuraavaa: 
- 	Määräluetteloon sisältyvistä ruiskubetonointitöistä maksetaan urakoitsijal - 
le todellisen tehdyn työn mukaan yksikköhintaluettelon mukaisilla 
yksikköhinnoilla. 
- 	Määräluetteloon sisältyvien ruiskubetonointien käytöstä päättää aina 
lopullisesti tilaaja. 
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Määräluetteloon sisältyvien ruiskubetonitöiden tekeminen ei vähenna 
piirustusten mukaan tehtäviä ruiskubetonitöitä  ja massamääriä, vaan pin-
nat käsitellään ja ruiskubetonoidaan samoin kuin paljaat kalliopinnat. 
Ruiskubetonointitöissä noudatetaan julkaisua BY 29 "Ruiskubetoniohjeet 1993 
/12/ niiltä osin kuin tämä selitys ei julkaisusta poikkea. 
Räjäytysten suorittaminen on ilman pakottavaa tarvetta kielletty  100 metriä lähem-
pänä lopullista ruiskubetonia sekä työn aikana että sen jälkeen. Jos räjäytyksiä 
 kuitenkin joudutaan lähempänä suorittamaan, tulee ruiskubetonin puristuslujuuden 
räjäytyshetkellä olla vähintään 25 MPa ja ruiskubetonipinnat tulee suojata räjäy-
tysten vaikutuksilta. Edellä sanotusta riippumatta vastaa urakoitsija täysin lopullisen 
ruiskubetonin asianmukaisuudesta. 
	
Ruiskubetonoinnin saa tehdä joko kuivaseosmenetelmällä  tai märkäseosmenetelmäl- 	I 
lä ellei työkohtaisissa asiakirjoissa toisin määrätä. Lopputuloksen laatuvaatimukset 
 ja rakennepaksuudet  ovat kummallekin menetelmälle samat. 
Ruiskubetonoitavat pinnat on esikäsiteltävä ruiskubetoniohjeiden /12/  kohdan 5.5.1 
mukaan. 
Ruiskubetonointitöitä ei saa aloittaa ennen kuin louhinnan oikeellisuus on todettu 
sekä pultitus- ja injektointityöt on loppuun suoritettu ao. alueella. 
6.452 Louhintatyön aikainen ruiskubetonointi 
Työnaikaista ruiskubetonointia  tehdään silloin, kun kalliolaatu on niin heikkoa, että 
louhinta on keskeytettävä ruiskubetonilujitusten  tekemistä varten. 
Kaikki ruiskubetonoinnista annetut määräykset koskevat myös työnaikaista ruisku- 
betonia seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta: 
Kiihdytin saa alentaa työnaikaisen ruiskubetonin loppulujuutta enintään 
 30%. 
Työnaikaisen ruiskubetonin tulee saavuttaa riittävä lujuus ennen kuin  sen 
 läheisyydessä saa räjäyttää. Työnaikaiseen ruiskubetoniin räjäytysten 
mandollisesti aiheuttamat vauriot korjataan seuraavan ruiskubetonointi-
kerran yhteydessä. Irronnut  ja vaurioitunut ruiskubetoni  poistetaan. 
- 	Työnaikaista ruiskubetonia ei salaojiteta, vaan salaojat asennetaan tarpeen 
mukaan työnaikaisen ruiskubetonin päälle varsinaisessa ruiskubetonointi-
vaiheessa. 
Huomautus:  
Ruiskubetonilujitus ei ole työnaikaista ruiskubetonointia niiltä osin kuin se tehdään 
louhintatyöhön liittyvänä rakenteellisena ruiskubetonointina työkohtaisten työjäijes- 
tyssuunnitelmien mukaan. Näihin ruiskubetonointeihin ei ilman tilaajan eri lupaa saa 
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soveltaa edellä sanottuja teknisiä poikkeuksia. Näiden  ruiskubetonointien pintoihin 
ruiskutetaan varsinaisessa ruiskubetonointivaiheessa 20 mm:n paksuinen raudoitta
-maton  ruiskubetonikerros pinnan korjaamisen ja siistimisen vaatimassa laajuudessa. 
 Rakennevaurioituneilla  alueilla korjaamistavat määritellään paikalla pidettävässä
 katselmuksessa.  Kaikki etukäteen suunniteltujen  ruiskubetonirakenteiden  kustannus-
vaikutukset tulee louhinnan keskeytyksineen sisällyttää urakkatarjoushintaan. 
6.453 Ruiskubetonin ainesosatja Iisäaineiden  käyttö  
I Ruiskubetonin nimellislujuus on K35, betoninormien mukainen rakenneluokka 2 ja 
ruiskubetoniohjeiden /12/ mukainen laatuluokka II ellei työkohtaisessa suunnitel-
massa toisin esitetä.  
I 	 Sementtinä käytetään sementtiä CEM I 52,5 SFS 3165 mukaan (Mega-sem. tai 
vast). 
Runkoaineen tulee olla ruiskubetoniohjeiden /12/ kohdan 3.1.2 mukaista. Suurin 
 raekoko  määrätään työkohtaisessa suunnitelmassa. Runkoaineksen rakeisuuskäyrä 
 tulee esittää tilaajan hyväksyttäväksi.  
Veden tulee täyttää betoninormeissa /13/ asetetut vaatimukset. Vesimäärän on 
 oltava mandollisimman alhainen, enintään  180 kg/rn3 . 
Märkäseosmenetelmää  käytettäessä ei massa saa olla notkeampaa kuin notkeusluok-
ka vetelä, 1.2 sVB, painuma 150.100 mm. 
Mineraalisten seosaineiden käytön osalta noudatetaan ruiskubetoniohjeiden /12/ 
 kohtaa  3.1.3 ja lisäaineiden käytön osalta kohtaa 3.1.5 
I Valmistuksessa ja kuljetuksessa noudatetaan ruiskubetoniohjeiden /12/ kohtaa 5.4. 
Massan ainesosat tulee valita ja suhteitus tehdä siten, että lopputulos on vesitiivis 
ruiskubetoni. 
Käytettävällä kiihdyttimellä tulee olla hyväksytyssä koestuslaitoksessa tehtyihin 
kokeisiin perustuva varmennettu käyttöseloste, jonka tulee olla työmaalla.  
Kiihdyttimen loppulujuutta alentava vaikutus tulee ottaa suhteituksessa huomioon 
siten, että suhteituslujuus valitaan vastaavasti suuremmaksi. Kiihdyttimen suurin 
 annosmäarä  tulee rajoittaa sellaiseksi, että loppulujuus alenee enintään 20% verrat-
tuna kiihdyttämättömän ruiskubetonin loppulujuuteen. 
Ruiskutuslaitteistoon tulee sisältyä kiihdytinlisäaineen annostelulaitteisto ruiskube-
toniohjeiden /12/ luvun 4 mukaan. Käytetty kiihdyttimen kokonaismäärä tulee 
 työvuorokohtaisesti  kirjata ja ilmoittaa työnvalvoj alle. 
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6.454 Täyttöruiskuhetoni 
Tayttoruiskubetoni on raudoittamatonta tai raudoitettua ruiskubetonia,  joka tehdään 
ilman nimellistä paksuusvaatimusta. Täyttöruiskutuksessa ruiskubetonin rakenne- 
paksuus vaihtelee ruiskubetonoitavan alueen sisällä kalliolaadun  ja kalliopiiman epä-
tasaisuuden mukaan. Täyttöruiskubetonin maksuperuste  on aina todellisten käytet-
tyjen kuutiometrien määrä. Kuivaseosmenetelmässä määrä mitataan betonitehtaalta 
toimitettuina kuiva-aineskuutiometreinä  ja märkäseosmenetelmässä betonitehtaalta 
 toimitettuina betonimassakuutiometreinä. Raudoitus tehdään kuivaseosmenetelmää 
käytettäessä teräsverkolla ja märkäseosmenetelmää käytettäessä teräskuiduilla. 
Määrät ja vastaavuudet työkohtaisten suunnitelmien mukaan. Urakkaan kuuluvat 
määrät annetaan työkohtaisessa määräluettelossa.  
6.455 Ruiskubetonin saluojitusjajäätymissuojaukset 
Rui skubetonoitavat pinnat salaoj itetaan työkohtaisten  suunnitelmien mukaan 
Myöhemmin rakennettavien kallioon rajoittuvien betonirakenteiden kohdille ei 
salaojia kuitenkaan saa asentaa. 
Salaojia asennetaan sellaisiin kohtiin, joissa on havaittavissa selvää vesivuotoa joko 
kalliopinnalla tai jo ruiskubetonoidulla pinnalla. 
Salaojien urakkaan kuuluva kokonaismaarä annetaan työkohtaisessa määräluettelos
-sa ja ohjeellinen rakennetyyppi työkohtaisessa  salaojan rakennepiirustuksessa. 
Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa rakennetyyppiä, tulee muutettu rakennetyyppi 
hyväksyttää rakennuttaj  alla. 
Salaojat asennetaan tiiviisti kalliopintaa tai jo tehtyä ruiskubetonipintaa vasten. 
Salaojilla on oltava jatkuva pituuskaltevuus siten, että vesi patoutumatta poistuu 
salaoj ja pitkin ja imeytyy salaojituskerrokseen. Urakoitsija merkitsee salaojien 
kulkulinjat pintoihinja hyväksyttää ne tilaajan valvojalla ennen asennustyön aloitta-
mista. 
Salaojat kiinnitetään niin tiheästi ja lujasti pintoihin, että ne eivät suihkun voimasta 
 tai ruiskubetonin  painosta siiny tai irtaudu pinnoista. Ruiskubetoni ei saa tunkeutua 
salaojanja salaojitetun  pinnan väliin. Salaojan tulee täydellisenä jatkua vähintään 0,5 
 metriä pohjan salaojituskerroksen sisään. Seinä-  ja pohjapinnan taitteessa salaojan
kaarresäieen tulee olla niin suuri, että vesi patoutumatta jatkaa pohjaosuudelle. 
Salaojan kohta on aina raudoitettava tai ruiskubetonoitava teräskuitubetonilla 
 riippumatta siitä sisältyykö ao.  pinnan ruiskubetonin rakennetyyppiin raudoitusta tai 
teräskuitubetonia vai ei. Salaojan rakenteeseen sisältyvää verkkoa ja kiinnitysverk-
koa  ei katsota suunnitelmissa mäarätyn ruiskubetonin rakennetyypin raudoitukseksi. 
Salaojan kohdalla tulee rakennepaksuuden ja raudoituksen olla ao. kohtaan työkoh-
taisissa suunnitelmissa määrätyn rakennetyypin mukainen. Salaoj apiirustuksessa 
annetut rakennepaksuudet ja raudoitukset ovat vähimmäisvaatimuksia. 
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Ruiskubetonisalaojien jäätyminen  estetään työkohtaisten asiakirjojen mukaan.  
6.456 Ruiskubetonin rakennetyypilja raudoitukset 
Ruiskubetonin rakennetyypit (lujuusluokka, rakenneluokka, paksuus, raudoitus, 
ruiskutuskertojen määrä) ja niiden käyttöalueet määritellään työkohtaisissa asiakir-
joissa. Louhintatyonaikaista ruiskubetonia ei saa ottaa huomioon rakennetyyppien 
mukaisia paksuuksia mitattaessa, vaan täyttöruiskutettu  pinta rinnastetaan paljaa
-seen kalliopintaan.  
Ensimmäisen ruiskutuskerran paksuusvaihteluvälin tulee olla  10 - 25 mm. Muiden 
kerrosten paksuusvaihteluvälin tulee olla 20 - 35 mm. Kerrosten lukumäärät 
annetaan rakennetyypeittäin. 
Mandollinen raudoitusverkko asennetaan ensimmäisen tai toisen ruiskutuskerran 
jälkeen rakennepaksuudesta ja raudoitusasteesta riippuen. Raudoitusverkon be-
tonipeitteen paksuus määrätään työkohtaisessa suunnitelmassa. Raudoitusverkko 
taivutetaan kalliopintaa myötäileväksi ja limitetään työkohtaisen suunnitelman 
määräysten mukaan. Verkko kiinnitetään joko pulteilla tai edelliseen ruiskube-
tonikerrokseen ankkuroiduilla sidelangoilla, joita tulee olla  5 kpl/m2 . 
Raudoitusverkko voidaan korvata teräskuiduilla, joiden tulee olla ruiskubetoniohjei
-den /12/  kohdan 3.2 mukaisia. Koko rakennepaksuuden tulee olla kuidutettua 
ruiskubetonia lukuun ottamatta viimeistä  30 mrn:n paksuista kerrosta, joka ruiskute-
taan ilman kuitua. 
Käytettävällä kuidulla tulee olla Suomen Betoniyhdistys ry:n hyväksymä käyt- 
töseloste. Käytettävä kuitumäärä valitaan käyttöselosteen mukaan siten, että 
' 
	
	 kokeilla määritellyt ASTM C 1018 mukaiset sitkeysindeksit ovat I ^ 6 ja  '2Ø  12. 
Kuitumäärän valmiissa rakenteessa tulee kuitenkin olla vähintään  45 kg/rn3 . 
Työkohtaisissa suunnitelmissa esitetään erikseen ne ruiskubetonin rakennetyypit, 
'  jotka raudoitetaan j äykillä harjateräsverkoilla. Näiden rakennetyyppien raudoitteita 
ei saa korvata kuiduilla. Kalliopintojen tasaisuusvaatimukset (täyttöruisku-
tusoikaisut) sekä raudoitteiden taivutus-, sitomis-, jatkospituus-  ja betonipeitevaati-
mukset esitetään työkohtaisissa suunnitelmissa.  
6.457 Ruisku betonointityö ja jälki ho ito 
Ruiskubetonointityö ja ruiskubetonin jälkihoito tehdään noudattaen ruiskubetonioh-
jeiden /12/ kohtia 5.5.1, 5.5.2 ja 5.5.6 tässä selityksessä annetut poikkeukset ja 
 lisäohjeet  huomioon ottaen. 
Työ on tehtävä siten, että lopputuloksena  on yhtenäinen ja vedenpitävä ruiskube-
tonirakenne. Ellei vedenpitävyysvaatimusta aseteta, tulee  se mainita työkohtaisissa 
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asiakirjoissa. Valmiin pinnan tulee olla tasalaatuinen ja yhdennäköinen runkoainek
-sen  maksimiraekoon asettamien rajoitusten puitteissa. 
Työ on virheellistä, jos ruiskubetonin pinta on rakkulainen, jyrkästi nystermäinen tai 
poimuileva. Ruiskubetoni ei saa irtautua alustastaan. Virheellinen ruiskutus on 
 poistettava pinnasta aiempaa kerrosta vahingoittamatta  ja korvattava uudella
ruiskutuksella. 
Jälkihoito tehdään vesikastelulla. Jälkihoitoaineita ei saa käyttää ellei tilaaja anna 
siihen lupaa erikseen. Kaikkia ruiskutuskerroksia tulee jälkihoitaa. Kastelua on 
 tehtävä niin usein, että  pinnat pysyvät tummina. Vaaleat läiskät ovat merkki
kuivumisesta. Kasteluväli ei saa ylittää 12 tuntia ellei työnvalvoja erikseen totea 
pitempä.a väliä mandolliseksi. Jälkihoitoa jatketaan kunnes ruiskubetoni  on saavutta-
nut 80% nimellislujuudestaan. 
Ruiskubetonin hukkaroiske poistetaan työn etenemisen mukaan.  
6.458 Ruiskubetonointi lämniöneristeen päälle 
Lmmöneristeen mekaaniseksi  ja palosuojaksi tehtävä ruiskubetonikuori tehdään 
noudattaen työkohtaista suunnitelmaa ja tämän selityksen muita kohtia sekä 
seuraavia lisäohjeita: 
- 	Ruiskubetonikuoren minimipaksuus on 70 mm. 
- 	Ruiskubetonikuori raudoitetaan harjateräsverkolla työkohtaisen  suunnitel- 
man mukaan. Suojabetonipeitteen paksuus määrätään työkohtaisessa 
suunnitelmassa. Suojabetonipeitteen minimi on 25 mm. Raudoitustyöt 
 tehdään betoninormeja noudattaen.  /13/. 
- 	Ruiskubetonikuori varustetaan työkohtaisen suunnitelman mukaisilla 
kutistumis- ja liikuntasaumoilla, jotka tulee sijoittaa ainakin niihin kohtiin, 
joissa kalliopinnasta erillinen ruiskubetonikuori liittyy kiinteään kalliopin-
taaan. 
- 	Lämmöneristeen värähtelyhaittojen eliminoimiseksi ruiskubetonointi  aloi- 
tetaan ruiskuttamalla ensin ruiskubetonikaistat lämmöneristeen runko
-juoksujen kohdille. Kaistoja  laajennetaan vähitellen siten, että värähtely ei 
aiheuta ruiskubetonin irtoamista tai löyhtymistä. 
Pintakerros ruiskutetaan käyttäen kuivamenetelmää ja hienorakeista mis-
kubetonimassaa työkohtaisen suunnitelman mukaan.  
6.459 Laadunvali'ontaju kelpoisuuden toteaminen 
Laadunvalvontaa tehdään koko työn ajan ruiskubetoniohjeiden /12/ luvun 6 mu-
kaan. Valmiille pinnoille aiheutetut vauriot  ja koihiintumat korjataan ruiskuttamalla 
päälle 20 mm:n kerros uutta ruiskubetonia. Alustastaan irronnut ruiskubetoni  on 
 poistettava ennen korjausruiskutusta. 
RMYTL 6 	 98-06 
41 
- - 	 RMYTL 6 K.alliorakennustyöt 
Vesitiiviys 
Rui skubetonipintojen tulee olla vedenpitäviä ellei työkohtaisissa asiakirj oissa ole 
muuta mainittu. Ruiskubetonin vedenpitävyys todetaan silmämääräisesti  ja vuodot 
 korjataan työn aikana sitä mukaa kuin ne havaitaan. 
Korjaaminen tehdään asentamalla vuotokohdan päälle uusi täydellinen ruiskube-
tonisalaoja, joka ulotetaan vuotokohdasta lattian salaojituskerrokseen. Uusi salaoja 
tehdään ruiskubetonisalaojapiirustuksen mukaan verkkoraudoitettuna. Salaojasta 
maksetaan urakoitsijalle todellisen käytetyn määrän mukainen korvaus, joten 
nmäkin salaojat sisältyvät kallionlujitustöiden määräluetteloon. Kaikki muut 
kustannukset jäävät urakoitsijan vastattaviksi. 
Vuotokohtia voidaan tilaajan luvalla korjata myös jälki-injektoimalla sementti-  tai 
polyuretaanipohj aisella inj ektointiaineella. 
Ruiskubetonin tiheys, puristuslujuus ja tartu ntalujuus 
Ruiskubetonin puristuslujuus tutkitaan märkäseosmenetelmää käytettäessä sekä 
normikokein että ottamalla näytteet valmiista rakenteesta. 
Kuivaseosmenetelmaa käytettäessä ruiskubetonin puristuslujuus tutkitaan ottamalla 
näytteet valmiista rakenteesta. 
Normikokeet tehdään ruiskubetoniohjeiden /12/ kohdan 7.2 ja betoninormien /13/ 
 mukaan. 
Näytteet valmiista rakenteesta otetaan ruiskubetoniohjeiden  /12/ kohdan 7.4 ja 
 betoninormien  /13/ mukaan. Arvosteluerät ja arvosteluerää kohden tehtävien 
kelpoisuuskoekappaleiden vähimmäismäarät ovat ruiskubetoniohjeiden taulukon  7.3 
 mukaiset. 
Näytteet irrottaa, valmistaa ja koestaa hyväksytty koestuslaitos. Urakoitsija huoleh -
tu työn tilaamisesta ja maksaa tutkimuskustannukset. Koestuslaitoksen tutkimusra-
porttien alkuperäiskappaleet toimitetaan tilaajalle. Vertailulujuuslaskelmien laatimi-
nen ja hyväksyttäminen tilaaj alla kuuluvat urakkaan. 
Ruiskubetonin tiheys määritellään rakennekoekappaleista. Tiheyden tulee olla 
vähintään 2200 kg/m3 . Yksikään koekappale ei saa auttaa em. arvoa. 
Urakoitsija paikkaa koekappaleiden irrotuskohdat siten, että ne ovat tiiviit  ja 
 yhdenmukaiset ympäröivän  pinnan kanssa. 
Tartuntaa valvotaan työtapatarkkailuna  ja koputuskokein. Tartuntalujuuskokeita 
tehdäan, jos työkohtaisessa suunnitelmassa on kokeita määrätty tehtäväksi tai jos on 
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perusteltua syytä epäillä ruiskubetonin tartuntaa kallioon tai eri kerrosten välistä 
tartuntaa. 
Kerrospaksuuksien mittaaminen  
Ruiskubetonin paksuudet mitataan valmiiseen ruiskubetoniin poratuista rei'istä. 
Urakoitsija poraa yhden halkaisijaltaan 20 mm:n reiän jokaista alkavaa 100 m2 :n 
ruiskubetonipintaa kohti. Reiät huuhdellaan porauspölystä puhtaiksi. Työnvalvoja 
osoittaa reikien paikat ja mittaa paksuudet. Urakoitsija järjestää valaistuksen ja 
 tehneet. Urakoitsijan työnjohtajan tulee osallistua mittaamiseen  ja hyväksyä mittaus- 
tulokset. Tarkistusreiät urakoitsija paikkaa välittömästi vedenpitäviksi. I 
Vaadittujen kerrospaksuuksien alittamisia ei sallita. Jos alituksia havaitaan porataan 
ao. alueelle lisää reikiä siten, että liian ohueksi jäänyt alue tulee rajatuksi. 
Liian ohueksi jä.ärieille alueille ruiskutetaan lisäkerroksia siten, että vaaditut kerros-
paksuudet täyttyvät. 
Toimenpiteet epätyydyttävän laadun johdosta 
Tämä kohta koskee puristuslujuutta  ja tartuntalujuutta. Muilta osin toimenpiteet on 
 selostettu ao. kohdissa tässä selityksessä. 
Epätyydyttävän laadun johdosta tehdään betoninormien määräämät toimenpiteet  ja 
 noudatetaan jälj empänä annettuja lisäohj eita. 
Alustastaan irronneksi todettu ja harva tai erottunut ruiskubetoni tai  sen osakerros 
 poistetaan kauttaaltaan  ja korvataan kokonaan uudella ruiskubetonoinnilla. Uusi 
ruiskubetonointi tehdään kaikilta osiltaan tämän selityksen mukaan. 
Niille alueille, joilla ruiskubetonin puristuslujuus ei täytä asetettuja vaatimuksia, 	I 
ruiskutetaan hisäkerroksia tai uusitaan koko rakenne sen mukaan kuin asetettuja 
vaatimuksia on alitettu. 
Ruiskubetonitöiden dokunientointi 
	 I 
Urakoitsija laatu ruiskubetonitöistä tarkepiirustukset tilaajan toimittamille kuultoko-
pioille. 
Tarkepiirustuksiin merkitään seuraavat asiat: 
Salaojien sijainnit, kulku ja pituudet siten, että käytetty kokonaismäärä 
voidaan laskea. 
Koekappaleiden irrotuskohdat, tunnukset ja irrotuspäivämäärät. 
- 	Täyttöruiskutusten käyttömäärät  alueittain ja pinnoittain eriteltyinä. 
- 	Rakennetyyppien käyttömäärät alueittain ja pinnoittain eriteltyinä.  
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Paksuusmittausreikien porauskohdat mittaustuloksineen  ja päivämaäri-
neen. 
Allekirjoitetut kuultokopiot ja kaksi sarjaa niistä otettuja kansioituja kopiosarjoja 
luovutetaan tilaajalle ruiskubetonitöiden päättyessä.  
6.46 Muut kallionlujitustyöt 
Muut kallionlujitustyöt, esimerkiksi kalliota tukevat teräsbetonirakenteet tehdaän 
työkohtaisten suunnitelmien mukaan.  
I 
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6.5 POHJAPINTOJEN KASITTELYT 
6.51 Käsittelyvaihe 
Pohjapintojen käsittelyt tehdaän viimeisenä työvaiheena kallionlujitustöiden jälkeen 
elleivät erityiset syyt muuta vaadi. Tavoitteena on saada kallion lujitus- ja tiivistys- 
töiden sementti- ym. hienoainespitoiset massat mandollisimman tarkoin poistetuiksi 
ennen kuivatusjärjestelmien asennustöitä. 
Kohdassa 6.3 23 esitetyt tarkemittaukset ja louhinnan lopputuloksen toteaminenja 
hyväksyminen tulee kuitenkin tehdä ennen sellaisia työvaiheita, jotka vaikeuttavat 
mandollisesti tarvittavia lisälouhintoja.  
6.52 Rakenteiden perustamistasot ja tukeutumispinnat 
Kalliotiloihin ja suuaukkojen avoleikkauksiin louhinnan  jälkeen rakennettavat 
teräsbetonirakenteet esitetään työkohtaisissa suunnitelmissa. 
Teräsbetonirakenteiden kiinteään kallioon suunnitellut perustamistasot ja tukeutu-
mispinnat kaivetaan auki, rusnataan ja puhdistetaan. Puhdistettavan ja rusnattavan 
 kaistan leveys = rakenteen leveys + yksi metri. Kalliorintauksen reunoille tulevien 
rakenteiden perustamistasot puhdistetaan rintauksen reunaan saakka. 
Puhdistuksen jälkeen pidetään pohja-  ja rakennekatselmus, jossa todetaan perusta-
mistasojenja tukeutumispintojen kelvollisuus sekä määrätään mandollisesti tarvitta-
vat lisälouhinnat tai lujitukset. Louhintaurakkaan sisältyy perustamistasojen ja 
 tukeutumispintoj  en tekeminen sellaisiksi, että rakenteet voidaan liittää kallioon 
ilman lisälouhintoj a tai lujitustoimenpiteitä. 
6.53 Betonoitavat kalliopohjat 
Työkohtaisissa suunnitelmissa osoitetaan ne kalliopohjat, joilla vettä keräävät 
syvennykset ja kuivatustason alapuolelle louhitut pohjat betonoidaan routimisen 
estämiseksi 
Betonoitaviksi määrätyt kalliopohjat puhdistetaan kauttaaltaan louhintajätteestäja 
rusnataan. Loppupuhdistus tehdään korkeapainevesisuihkua  ja paineilmapuhallusta 
 käyttäen. Pohjat tarkastetaan puhdistuksen jälkeen. Tarkastuksen yhteydessä 
mäarätäan tehtävät lisälouhinnat siten, että routivia materiaaleja, kerroksia  tai rakoja 
 ei pohjalle  jää. Lisälouhitut pohjat puhdistetaan kuten edellä. 
Puhdistettua pohjaa ei tarvitse betonoida kauttaaltaan. Kaikki sellaiset syvennykset, 
joissa vesi pysyy, betonoidaan. Kaikki ne alueet, jotka ovat suunnitellun kuivatus- 
tason alapuolella, betonoidaan siten, että betonoitu  pinta on vähintään 300 mm 
kuivatustason yläpuolella. Betonivalun yläpinta oikaistaan ja kallistetaan siten, että 
vesi poistuu suunniteltuun kuivatusjärjestelmään, ks.  kuva 6.5:1.141.  
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Ennen betonointia tulee mittauksilla varmistaa, että louhintaa ei enää tarvitse 
suorittaa. 
Betonointityöt tehdään betoninormien ja ohjeiden /6, 12/ mukaan. Betonin lujuus- 
luokka on K30-2 ja pakkasenkestäyvysluokka  P20 ellei työkohtaisissa suunnitelmis-
sa ole toisin määrätty. 
Betonoinnin jälkeen pohja tarkastetaan runsaan vesisateen tai kastelun jälkeen. 
Tarkastuksessa todetaan, että vettä keraaviä kohtia ei  jää, ja määrätään mandollises-
ti tarvittavat jatkotoimenpiteet. Valmiiden pohjien tulee täyttää seuraavat vaatimuk-
set: 
- 	Pohja ei saa missään kohdassa olla suunnitelman mukaista tasoa ylempä- 
nä. 
Vesi ei saa seisoa eikä patoutua pohjalle, vaan sen tulee aina poistua kui-
vatusjärjestelmään. 
- 	Valmiin pohjan tason tulee aina olla vähintään 300 mm kuivatustason  
yläpuolella ellei työkohtai sessa suunnitelmassa toisin määrätä. 
Betonoidut pohjat tasataan tarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen työkohtaisissa 
suunnitelmissa osoitettuihin tasoihin työkohtaisissa suunnitelmissa määrätyllä 
routimattomalla ja hyvin vettä läpäisevällä täyttömateriaalilla.  
6.54 Tasattavat louhintapohjat 
Tamä kohta koskee niitä alueita, joilla kalliopohjaa ei työkohtaisissa suunnitelmissa 
ole maarätty kaivettavaksi esiin ja puhdistettavaksi. Näitä pohjia ovat lämpöenstet-
tävät pohjat ja massanvaihtoa varten ylisyviksi louhitut pohjat tai sellaiset pohjat, 
joilla routimisesta ei aiheudu haittaa. 
Kaikki ruiskubetonin hukkaroiske sekä pultitus- ja tiivistystoimenpiteistä jääneet 
sementtipitoiset massat tai muut hienoainespitoiset massat, jotka voivat aiheuttaa 
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kuivatusjärjestelmän tukkeutumista, tulee poistaa pohjapinnoilta ja ajaa pois 
rakennuspaikalta. 
Louhitut pohjat tasataan työkohtaisten suunnitelmien mukaisiin leikkaustasoihin 
louhintamassoista välpällä erotetulla hienolouheella  0 - 300 mm. Pohjaurat, kuopat 
 ja syvennykset  kaivetaan auki ja niiden pohjat tasataan vastaavasti. Kalliotilojen  ja
avoleikkausten pohjat on tasattava piirustuksissa esitettyihin leikkaustasoihin siten, 
että pohja saa olla enintaan 150 mm teoreettisen leikkaustason alapuolella, mutta ei 
millään kohdalla sen yläpuolella.  
6.55 Slirtymärakenteet 	 I 
Akilliset kalliopohjien korkeusmuutoskohdat  tulee suunnitella ja rakentaa kuten 
siirtymärakenteet RMYTL:n osaa 5 "Leikkaus-, pengerrys- ja alusrakennetyot" 
 noudattaen  /5/. 
6.56 Tyyppipoikkileikkaukset 
Poikkileikkaukset suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen RAMO:n osassa 3 
 "Radan  rakenne" ja osassa 18 "Rautatietunnelit" esitettyjä normaalipoikkileikkauk
-sia.  
Käytettävät rakennetyypit esitetään työkohtaisessa suunnitelmassa.  
I 
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6.6 MUUT KALLIORAKENNUS VAIHEEN TYÖT 
 6.61  Suurreikäporaukset 
Työkohtaisissa asiakirjoissa mäaritellaan porattavat suurreiät  ja niiden poraustark-
kuusvaatimukset, Suurreikien avautumiskohdat on suojattava siten, että reiät 
pysyvät avoimina eikä onnettomuuksia pääse tapahtumaan.  Reikien sijainnit 
 tarkistetaan työn alkaessa.  Reikien poraamista kalliopainanteisiin tulee välttää. 
Tarvittaessa 
 reikien kohdille tehdään betonivalut, joilla estetään veden ja vieraiden 
aineiden kulkeutuminen reikiin. Betonirakenteet  sekä suurreikien sisäputket juotos-
betonointeineen tehdään työkohtaisten suunnitelmien mukaan.  
6.62 Tilaaj alle luovutettavat väliaikaisrakenteet  
Tilaajalle luovutetaan työn päättyessä  työkohtaisissa asiakirjoissa määrätyt väliai-
kaisrakenteet ja laitteet. Näitä ovat esimerkiksi suojarakenteet, aidat, tunnelitilojen 
 valaistus  ja kuivanapitovarusteet.  
6.63 Kalliorakennusvaiheessa  tehtävät rakennustekniset työt 
Kalliorakennusvaiheessa tehtävät rakennustekniset työt määritellään työkohtaisissa 
 asiakirjoissa.  
Kalliotunneleiden suuaukkorakenteista  sekä veden- ja lämmöneristysrakenteista 
 laaditaan aina  tunnelikohtaiset suunnitelmat työselityksineen. Suuaukko- ja verhous
-rakenteiden  suunnitteluperusteet on esitetty RAMO:n osassa 18 "Rautatietunnelit" 
 /6/. 
I 	6.7 KELPOISUUSKIRJA 
Urakoitsijan tulee kustannuksellaan hankkia kaikki  sopimusasiakirj oissa mainitut 
todistukset ja koetulokset, jotka ovat tarpeen työtuloksen kelpoisuuden osoittami - 
I  seksi. Ne on järjestettävä kelpoisuuskirjaksi,  joka luovutetaan tilaajalle viimeistään  vastaanottotarkastuksessa. Koetulosten  ja todistusten lisäksi kelpoisuuskirjaan on 
 tyovaiheittain  kirjattava sellaiset rakennusaineita ja työtä koskevat tiedot, joilla voi 
olla merkitystä rakenteen ominaisuuksien selvittämisessä myöhemmin. 
Kaikki tarkemittaustulokset ja tarkepiirustukset sekä laadunvarmistussuunnitelmat 
 sekä raportit  laadunvarmistuksen toteutumisesta liitetään kelpoisuuskirjaan. 
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